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ACCORDO QUADRO N. …………… PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

PROFESSIONALI DIAGNOSTICI DA EFFETTUARSI NELLE GALLERIE DELLA 

RETE AFFIDATA IN CONCESSIONE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA (CIG …..) 

TRA 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 07516911000, in persona di ………………….. nella qualità di ……………….., il quale 

interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti (nel 

seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

…………………..  con sede e domicilio legale in …………………..,  Via ………………….. - Codice 

Fiscale n. …………………..  e Partita I.V.A. n. ………………….., in persona di ………………….. 

nella qualità di ………………….., il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”); 

Codice fornitore …………………... 

PREMESSO CHE: 

- la Committente ha indetto una procedura _________________ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento di _______________________; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ del 

__/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__; 

- La suddetta procedura è finalizzata alla formalizzazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, 

comma 4, lett. a), del Codice, con un numero massimo di 6 (sei) operatori economici e per ogni singolo 

Accordo Quadro, ciascun operatore potrà eseguire contratti attuativi fino ad un massimo del: 

 -25% dell’importo a base d’asta per il primo classificato;  

- 21% dell’importo a base d’asta per il secondo classificato;  

- 18% dell’importo a base d’asta per il terzo classificato;  

- 14% dell’importo a base d’asta per il quarto classificato;  

- 12% dell’importo a base d’asta per il quinto classificato;  

- 10% dell’importo a base d’asta per il sesto classificato. 
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- i singoli Contratti Attuativi verranno affidati alternativamente agli operatori economici aggiudicatari 

del singolo Accordo Quadro, al prezzo offerto da ciascuno di essi; 

- a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria, in qualità di ……………. classificata in 

graduatoria, l'Impresa …………….; 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche previste dalla vigente normativa in ordine alla 

insussistenza, in capo all’/agli Appaltatore/i, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del 

Codice; 

- è/sono stata/e richiesta/e per la/le Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);  

- / (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui 

all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di 

informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); / 

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula dell’Accordo Quadro; 

- nel presente Accordo Quadro con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato 

dai relativi atti di attuazione, e s.m.i.;  

- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attività che l’Appaltatore è 

chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro; 

- che nel presente Accordo Quadro con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo XX 

DEFINIZIONI  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto;  

Accordo Quadro: accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio 

in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo;  
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Contratto Attuativo (CA): contratto che disciplina operativamente l’approvvigionamento effettivo del 

servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito 

nell’Accordo Quadro stesso; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire 

in virtù delle previsioni di Accordo Quadro; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. _________________________ nominato dalla 

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente 

al presente affidamento;  

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri __________________________ 

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l’esecuzione del Contratto congiuntamente al 

Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività 

oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso 

connessa. 

 

Articolo XX 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorchè non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:  

- l’Allegato “A” (Schema di contratto attuativo);  

- l’Allegato “B” (Disciplinare Tecnico); 

- l’Allegato “C” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “D” (DUVRI); 

- l’Allegato “E” (Suddivisione catasto gallerie); 

- l’Allegato “F” (Cauzione Definitiva);  

- l’Allegato “G” (polizza RCT/O); 

- / (eventuale) l’Allegato “H” (atto costitutivo RTI)/; 
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- / (eventuale) l’Allegato “I” (contratto di avvalimento)/. 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra 

 

Articolo XX 

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente Accordo Quadro stabilisce, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016, la disciplina delle 

condizioni e dei termini che regolamenteranno l’esecuzione del servizio di indagini georadar volto alla 

caratterizzazione degli elementi geometrici e strutturali dei rivestimenti delle gallerie della rete 

autostradale, come descritto in dettaglio nel Disciplinare Tecnico.  

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni 

stabilite nel Disciplinare Tecnico, che l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di 

accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Disciplinare Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del 

successivo articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.  

L’Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno 

oggetto dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei 

singoli Contratti Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse. 

 

Articolo XX 

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’iimporto massimo presunto del presente Accordo Quadro è pari a _____________ IVA esclusa, di 

cui______________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la 

formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero 

servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di entità 
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significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere 

nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime 

sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.  L’Appaltatore per 

contro è vincolato all’esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con 

specifici Contratti Attuativi emessi dalla Committente. 
 

Articolo XX 

REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto 

compimento dell’Accordo Quadro, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto 

debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti 

allegati e richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di 

____________ determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI. 

Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore 

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del 

presente contratto, conferma: 

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’Appalto; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati 

e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema 

di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le attività di cui al presente Accordo Quadro; 
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- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

di invito, nello schema del presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Tecnico, nel DUVRI ed in ogni 

altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato. 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni economiche effettuate con la formulazione 

dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome 

scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non 

potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le 

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e 

remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione 

e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.  

 

Articolo XX 

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP/DEC, viene 

corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di 

ammontare pari al 20% dell’importo del contratto attuativo. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita 

secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari 

all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma della prestazione, concordato precedentemente tra le 

Parti. La predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante 

trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo 

della medesima anticipazione.  

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle 

prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente. 

Nel caso l’avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non 

proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal 

beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Società recupererà l’intero importo dell’anticipazione da 

recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore 
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ovvero trattenendo il relativo importo  nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio 

dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 

dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

 

Articolo XX 

INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Atto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti 

sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna 

revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 

1467 c.c. 

 

Articolo XX 

COMUNICAZIONI E DOMICILIO 

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE:___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, 

presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per 

iscritto in futuro. 

 

Articolo XX 
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REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA 

COMMITTENTE 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data 

di accettazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il 

nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico 

nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e 

controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore 

è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella 

esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e costituisce l’interfaccia nei confronti della 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Qualsiasi variazione del nominativo del Referente 

Tecnico andrà comunicata alla Committente a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della 

Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi 

esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione 

delle attività previste dal presente Accordo Quadro.  

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a 

supportare il RUP per l’esecuzione dell’Accordo Quadro / presso le singole sedi territoriali della 

Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

Articolo XX 

CONTRATTI ATTUATIVI 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 

presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Disciplinare Tecnico e nell’offerta 
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dell’Appaltatore e saranno ordinati mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell’arco temporale di 

cui al successivo Art. “Tempistiche dell’Appalto” e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati in detti 

Contratti. 

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della 

durata del presente Accordo Quadro, necessiti del servizio in oggetto. 

In tal caso la Committente invierà all’Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale 

Rappresentante dell’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli 

eventuali relativi documenti allegati. 

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, 

della predetta documentazione debitamente sottoscritta.  

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, 

unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al 

seguente indirizzo: 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero 

C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà: 

- Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro; 

- L’oggetto della richiesta; 

- Il luogo di esecuzione; 

- Il termine di esecuzione; 

- L’ammontare del corrispettivo; 

- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo 

Quadro. 

Il RUP comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle 

prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha 

la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.  

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le 

modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente 

menzionate. 
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Si sottolinea l’importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati 

sia nella fattura, sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci. 

La Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.  

 

Articolo XX 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di ……………. (…………….) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, intendendo per durata il termine entro il quale la Committente potrà 

richiedere l’esecuzione del servizio in oggetto mediante l’invio all’Appaltatore dei Contratti Attuativi. 

Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre 

il termine di validità del presente Accordo, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di 

giorni corrispondenti. Detta estensione del termine di validità non darà all’Appaltatore alcun titolo per 

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella 

determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere. 

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste 

nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Committente.  

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti 

dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo “Sospensioni”. 

 

Articolo XX 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, ancorchè qui non espressamente menzionati, nonché 

di quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 

essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec (Eventuale: o 
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fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del 

Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti 

collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei 

contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri 

soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo 

Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro 

dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e 

tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la 

Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti 

incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale 

fine nei relativi giudizi. 

 

Articolo XX 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

La Committente darà avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro con l’emissione del primo contratto 

attuativo, secondo quanto previsto al precedente articolo “Contratti Attuativi”. Si riserva, tuttavia, di dare 

avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, 

del Codice. 

 

Articolo XX 

SOSPENSIONI 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  
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Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone 

verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 

 

Articolo XX 

PENALI  

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le segenti penali: 

1) in caso di ritardo nella restituzione dei GPR longitudinali e/o dei GPR trasversali di cui al 

paragrafo 2.4 del Disciplinare tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del 

Contratto Attuativo ogni giorno lavorativo di ritardo; 

2) in caso di ritardo nella restituzione dei GPR longitudinali e/o dei GPR trasversali di cui al 

paragrafo 3.3 del Disciplinare Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del 

Contratto Attuativo ogni giorno lavorativo di ritardo; 

3) in caso di ritardo nella restituzione delle prove di cui al paragrafo 4 del Disciplinare Tecnico, verrà 

applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del Contratto Attuativo ogni giorno lavorativo di 

ritardo; 

4) in caso di ritardo nella restituzione dell’attività di indagine di cui al paragrafo 5.5 del Disciplinare 

Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del Contratto Attuativo ogni giorno 

lavorativo di ritardo; 

5) in caso di ritardo nella restituzione dei dati di prova di cui al paragrafo 6.4 del Disciplinare 

Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del Contratto Attuativo ogni giorno 

lavorativo di ritardo; 

6) in caso di ritardo nella restituzione dei dati di prova di cui al paragrafo 7.4 del Disciplinare 

Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,05 % del valore del Contratto Attuativo ogni giorno 

lavorativo di ritardo; 

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel 

Contratto Attuativo, non recuperabili. 
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L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 

10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla 

predetta percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo “Risoluzione del 

contratto”. 

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi 

raggiunga il 10% del valore netto dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo 

articolo …… “Risoluzione del contratto”. 

Le penali sono applicate dal RUP, previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà 

di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l’Appaltatore non 

presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la 

stessa provvederà a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti 

all’Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva. 

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, ciò avverrà in danno 

dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha, in 

particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei 

maggiori danni.  

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP 

l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo 

“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine 

anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si 

riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni 

giorno di ulteriore ritardo. 

 

Articolo XX 

CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e 

dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento tramite 

l’attivazione degli eventuali Contratti Attuativi, l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, 
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contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle 

premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni 

caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione dei Contratti Attuativi connessi al presente Accordo Quadro, entro il termine di 5 

(cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all’Appaltatore a seguito delle prestazioni ordinate con i Contratti Attuativi, 

ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda 

a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei 

corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere 

il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il 

presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola 

risolutiva Espressa”. 

 

Articolo XX 

COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento 

delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O.  
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A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, 

esplicitando nel novero dei terzi la Committente. 

La polizza include inoltre l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose 

dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione 

delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle cose sulle quali si 

eseguono le attività. 

Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali 

subcontraenti. 

(Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. NB: La copertura dei danni indiretti va 

applicata se c’è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche in seguito all’eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per 

caso con il Risk Manager.] 

 

Articolo XX 

RISERVE DELL’APPALTATORE 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente 

Riserve), che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o 

indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a 

mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’art.”Comunicazioni e domicilio" 

dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente 

dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, 

indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R 

al domicilio di cui all’art. “Comunicazioni e domicilio” dell’Accordo Quadro, sempre a pena di 

decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni 

oggetto di contratto. 
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3.  Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima 

comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento 

della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui 

al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle 

Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. 

Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo 

aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui 

l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. 

4.  Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai 

termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 

articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai 

essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

5.  Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché 

dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di 

verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che 

tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel 

relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente 

tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

6.  All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui 

agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

7.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell’Accordo Quadro, quale che 

sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.  

 

Articolo XX 
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CESSIONE DEL CREDITO O DELL’ACCORDO QUADRO 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo 

alla Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e colpa 

dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà fornire al 

cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale 

ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati 

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni 

con l’indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle 

prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o 

postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta 

Elettronica Certificata. 

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo XX 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di 

legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione 

alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 
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Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo 

art. “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva espressa”. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione 

ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente indirizzo pec 

______________________, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, 

ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali 

delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale 

successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ (inviando tale comunicazione alla 

c.a. del RUP/DEC). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. 

del RUP/DEC) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione dell’ordinativo. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi 

titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando 

la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice CIG indicato in epigrafe. 

 

Articolo XX 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC E REGOLARITÀ FISCALE 

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  
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La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del 

pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la 

sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’Accordo 

Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, 

maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa. 

 

Articolo XX 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Pagamenti  

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto 

Attuativo, secondo le modalità ivi precisate. 

Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno 

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni 

decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica 

di conformità o di regolare esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche 

indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

Modalità di fatturazione   

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, previa emissione del Certificato di 

pagamento, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 
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É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro 

Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero dell’ordine di acquisto 

Il numero del presente Accordo Quadro dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove 

previsti. 

Gestione contabilità 

Per ciascun Contratto Attuativo, la contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrà sulla 

base dello stato di avanzamento emesso dal RUP con cadenza mensile entro 30 giorni dalla maturazione 

del periodo di riferimento. 

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente 

all’avanzamento delle prestazioni. La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrà a 

misura e i corrispettivi verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui 

all’Offerta Economica allegata al presente Accordo Quadro. 

 

Articolo XX 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Il presente Accordo Quadro costituisce per l’Appaltatore obbligo di esecuzione mentre non vincola in 

alcun modo la Committente a dar seguito allo stesso tramite la stipula di Contratti Attuativi, senza che 

per questo l’Appaltatore abbia nulla a pretendere dalla Committente. 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona fede 

e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il 

diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti 

Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un 

eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle 

ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo 

Quadro.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’Accordo Quadro con particolare riferimento 

a quelli deducibili dal Disciplinare Tecnico e dall’Offerta Economica dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di 

affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi 

relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, 

dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte 

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di 

esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette 

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con 

il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo _____. L’Appaltatore non potrà, pertanto, 

avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la 

durata dell’Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo 

Quadro. 

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di 

cui all’art. 1460 c.c..  

 

Articolo XX 

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere eseguite anche in presenza di 

traffico in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilità con l’ausilio di mezzi, a meno di quelli 

specialistici per l’esecuzione delle attività inerenti all’oggetto dell’Accordo Quadro, messi a disposizione 

dalla Committente nella figura delle Direzioni di Tronco competenti. 
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Il personale dell’Appaltatore sarà sempre accompagnato dal personale della Committente per il 

raggiungimento dei luoghi di lavoro su sede autostradale e, inoltre, si specifica che ogni iniziativa e 

responsabilità inerente alla protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere 

della Committente. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

relativa alla tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui 

agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l’esecuzione di interventi 

(attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e “Segnaletica per lavori - Sommario delle norme 

per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione delle attività in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. 

marzo 2009)”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 

l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio 

personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su 

piattaforma autostradale. 

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 

l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo 

di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, 

sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per 

esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente 

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Contratto. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 



 
 
 

 
23 

 
Contratto firmato digitalmente 

 
 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo 

l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione 

contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico 

dell’esecutore: 

-  la sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo 

e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione delle 

attività per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di 

traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;  

-  l’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su 

disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le attività interferenti il traffico in previsione 

delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla 

circolazione autostradale; 

-  l’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, 

necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale; 

-  l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea 

delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale; 

-  la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le 

movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e 

notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;  

-  il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia 

durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori; 

-  l’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di 

Tronco competente i seguenti dati: 

-  preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità 

degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti 

nonché per la più adeguata informazione dell’utenza; 
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-  comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde 

avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche; 

-  comunicazione della rimozione del cantiere. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). 

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata 

di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 

81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti 

prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

 

Articolo XX 

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri 

e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle 

attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro 

occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla 

sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle 

quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura 

di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di 

apprezzamento sulla necessità di chiusura.   

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attività in 

corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la 

pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’ Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle 

zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò 

derivare. 
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L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di 

transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini 

che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o 

richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza 

eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle 

richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico 

e la pubblica incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, 

affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del 

contratto,  il supporto informatico contenente: 

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.); 

2.  Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade 

per l’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.) 

 

Articolo XX 

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 
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normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, 

e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi 

territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa 

a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali 

retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere 

l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il 

Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo 

spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali 

retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere 

l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la 

Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo 

spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 
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L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al 

riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli 

obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte 

dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 

atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione 

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso 

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 

2, dlgs 276/2003. 

 

Articolo XX 

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti 

gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali  

prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo 

Quadro. 
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Articolo XX 

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere l’Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 
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Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre 

i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori 

della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà 

condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione 

congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori 

aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico 

o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

Articolo XX 

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno 

avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente 

ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, 

proposte dal DEC/RUP, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla 

Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, 

comma 4.  

 

Articolo XX 

SUBAPPALTO 

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso  dichiarato in sede di offerta, non intende affidare 

in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ 

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il 

subappalto delle seguenti prestazioni: 

……../ 

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara) 

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica 

che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% 

dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. 
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É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento 

di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche 

parziale, delle attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del 

Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al 

presente articolo. 

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 

eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi 

abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere 

del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di 

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. / 
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Articolo XX 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle condizioni 

previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. 

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà 

tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, 

omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di 

avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di 

adottare tutti gli opportuni provvedimenti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 

ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte 

dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal 

DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 

strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1456 c.c.  

 

Articolo XX 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)  

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano 

le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali 
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variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati 

comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati 

precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al 

Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento 

legale dal quale risulti tale variazione. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo 

indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la 

sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e 

alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non 

comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 

 

Articolo XX 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di 

legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.  
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La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 

50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 

207/2010. 

 

Articolo XX 

NON ESCLUSIVA 

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia 

facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per 

ciò sia dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’Accordo Quadro stesso. 

 

Articolo XX 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui 

l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’Accordo 

Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i 

danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi 

a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  
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È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, 

nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità 

derivanti dall'esecuzione delle attività assunti. 

 

Articolo XX 

RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Risoluzione dei Contratti Attuativi 

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 

del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o 

altro adempimento: 

 qualora siano applicate penali di cui al precedente articolo “Penali”, di importo superiore al 10% 

(dieci per cento) dell’importo netto del CA; 

 in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per 

negligenza dell’OE; 

 in caso di sospensione arbitraria del servizio; 

  il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel Disciplinare 

Tecnico 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese 

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali 

importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle 

prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito 

dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora 

da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

Risoluzione dell’Accordo Quadro 
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•  qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un 

importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’Accordo Quadro; 

•  qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 CA in un periodo di 

12 mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali; 

•  qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro in capo 

all’Appaltatore. 

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Committente si riserva di consentire l’ultimazione dei 

Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei 

predetti CA già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’ Accordo 

Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, 

nonché gli eventuali importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il 

mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere 

la somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA 

in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, 

l’inadempimenti degli obblighi previsti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: “Obblighi 

dell’Appaltatore”, “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed 

amministrativi”, “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione del credito 

o dell’Accordo Quadro”, “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Sicurezza Sul 

Lavoro”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Cauzione 

Definitiva”, “Subappalto”, Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy 

Anticorruzione”. 

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al 

pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo 

o del presente Accordo Quadro. 

 

Articolo XX 
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RECESSO 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa 

comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e 

consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta 

elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 

10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente 

articolo “Importo dell’Accordo Quadro” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

 

Articolo XX 

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI 

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto 

dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in 

compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione 

dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà 

in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto. 

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli 

importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. 

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento 

contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e 

causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore. 

 

Articolo XX 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma.  
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Articolo XX 

REGIME FISCALE 

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta 

d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali 

dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, 

l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata 

dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.  

 

Articolo XX 

SPESE DELL’AFFIDAMENTO 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei 

suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti 

relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., 

dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso 

d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  L'Appaltatore dovrà, altresì, 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al 

pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore 
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Articolo XX 

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

POLICY ANTICORRUZIONE 

La  Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti  documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo  (pubblicato  sul  sito  di Atlantia S.p.A.); II) Parte 

Generale del Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade  per  

l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei 

documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri 

obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001 e s.m.i.  e di ulteriori 

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire 

puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle 

informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla 

sottoscrizione del contratto.  L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa 

pattuizioni tra  le  parti  costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto  in  ragione  della  

gravità  della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l’Italia. 

 

Articolo XX 

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso 

di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti 

ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della suddetta 

normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati 
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per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché 

per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto 

alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e 

di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

- Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è…………….……………..   quale Responsabile della 

Direzione/Funzione/Struttura ………………….……………(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del 

trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, 

è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi 

al trattamento dei dati personali.  

- L’Appaltatore ……………………………  

 

Articolo XX 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI 

TERZI 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti 

di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 

 

Articolo XX 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I. 

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza 

di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo 

quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011. 
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In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del 

valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,  fatta 

salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla 

Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla 

Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.  

 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo 

Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione 

per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 

c.c., i seguenti articoli del presente Accordo Quadro: remunerazione corrispettivo, anticipazione, 

tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, 

pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, esecuzione in presenza di traffico, misure di 

sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, tutela dell’ambiente 

e della sicurezza, sicurezza sul lavoro, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalto, 

avvalimento, verifica di conformità, , risoluzione– clausola risolutiva espressa, recesso, risarcimento danni 

– indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del 

contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.. 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


