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PREMESSA

La societad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, il servizio di collaudo statico delle opere
strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle
barriere disicurezza ante dm 223/92, previsti nell’ambito dei piani di interventi evolutivi della

rete autostradale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad
essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni

AQ o Appalto

Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al
quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente
Capitolato

CA

Conftratto Attuativo, stipulato durante il corso di validita dell’ AQ,
entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla
base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni
Contratto Attuativo potrd essere affidato, a seguito di emissione
di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa
Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa
dall' Appaltatore, verificata ed accettata dalle strutture
competenti della SA

Servizi/o
Prestazione/i

Attivitd oggetto dell’ AQ e dei singoli CA

GNC

Giorni Naturali e Consecutivi

RDS

Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture
della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato

PTE

Proposta Tecnico-Economica redatta e frasmessa
dall' Appaltatore alle Strutture deputate della SA a seguito
dell’emissione di RDS

SA

Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per I'ltalia S.p.A.

RUP

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione dei/i CA,
responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le
prestazioni oggetto dell’AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai
RUP sono stabiliti dal Codice
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Acronimi e definizioni

DEC Direttore dell’Esecuzione del Confratto. Il soggetto individuato
dalla SA nei casi previsti dall’art. 10 delle Linea guida n. 3 ANAC,
responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed
economici relativi allo svolgimento delle attivitd previste
dall' AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni
sono assorbite dal RUP.

OE o Appaltatore Operatore Economico aggiudicatario

Parti Le parti interessate, infendendo con esse SA e OE

DT Direzione di Tronco

CSA II presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola Il

rapporto trala SA e I'OE

Disposizioni Normative | Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e
Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi
Pubblici — Impianti — Sicurezza — Ambiente — Igiene — Strutture -
Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d' Autore — Sicurezza —
Tutela dei lavoratori — ed ogni altra riferibile all’ AQ e ai contratti
di che trattasi, nessuna esclusa

Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di
pubblicazione del Bando di gara

Documenti di Gara Bando, Disciplinare, Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati
dicuiall’art. 10

SAP Stato Avanzamento Prestazioni
OdS Ordine di Servizio
RT Referente Tecnico come definito all'art. 6.3

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del’AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale
applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell’ OE, in relazione:

e all'oggetto delle prestazioni;

e allivello prestazionale richiesto;

e dalle procedure ed agli standard adottati dalla SA;

o q tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto
dell’ AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
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e q tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri,
nonché a tutte le alire circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contfrattuali, nonché sulla esecuzione
delle prestazioni.

Le attivitd oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere
finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

E compito dell' OF la direzione tecnica framite il RT e I'organizzazione gestionale dei Servizi
oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'infero periodo di durata
confrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di
inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilitd formale e
sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attivitd, non dovrd arrecare alcun pregiudizio alle opere
ed qi diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE e obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e |l
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche
in otftemperanza ai principi di «best practicen, con I'obbligo specifico di non interferire con
il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale
collaborazione.

ConI'AQ, la SA intende non solo ottenere irelativi Servizima anche avvalersi della capacita
organizzativa e gestionale dell’ OE, lasciando alla sua esperienza e professionalitd il compito
di utilizzare la tecnica pivu idonea per garantire I'esecuzione delle Prestazioni con la massima
efficacia ed efficienza nei termini dell’ AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le
qualita prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la
materia e discipline aziendali.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere
l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria
professionalitd ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dedli stessi, privilegiandone la gestione in conformita
ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei fermini temporali dell’ AQ non comporta alcun impegno di affidamento
al medesimo OE di tuttii Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per
i quali sia stato giad emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del
termine temporale dell AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il
plafond di spesa previsto dall” AQ stesso.
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2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le Prestazioni oggetto dell AQ e dei CA dovranno fare riferimento alle Disposizioni
Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per I'esecuzione dell’ AQ e dei CA sono, in via
principale:

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);

D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in
vigore;

Normativa sulla conformitd urbanistica di riferimento (e.g. L. 241) D.P.R. 383 del
18.04.1994 e s.m.i.;

Normativa ambientale di riferimento D.Igs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i € normative
settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;

Normativa tecnica diriferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004
e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle
barriere di sicurezza ante dm 223/92 e s.m.i.; D.Igs. 264 del 05.10.2006, D.Igs. 35 del
15.03.2011);

D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari
attuative;

Normativa tecnica previgente di riferimento all’atto della redazione del progetto o
affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008);

Normativa sull’archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.;

Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001;

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

D.lgs. 6 seftembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Codice Civile;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);

D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle
modalitad di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore
dell’esecuzione”;

D.M. Tdicembre 2017, n. 560, attuativo dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei
contratti pubblici, che definisce modalitd e i tempi di progressiva infroduzione, da
parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligatorietd dei metodi e degli strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;
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e D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e diricostruzione a seguito di eventi sismici”;

e D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016);

e Linee guida ANAC;

e Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

e Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;

e Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivitd lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare™.

Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore € tenuto a conoscere e rispettare ogni
ulteriore disposizione applicabile per I'espletamento delle Prestazioni con particolare
riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle
norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della
Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori.

L'esecuzione dei Servizi dovrd tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o
regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’ AQ e/o dei CA.

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice
Civile ed in caso di contrasto fra il contenuto dell’ AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le
disposizioni dell’AQ.

L'OE e obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’'oggetto del singolo CA.

L'OE e daltresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atfti dallo
stesso richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del
proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non & invece in alcun modo vincolata
alla predetta disciplina.

Lo svolgimento dell’attivitd di collaudo & incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo
progetto, dell’ attivita di verifica, di progettazione, del coordinamento della sicurezza della
stessa e della direzione lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del Codice

Nel caso in cui una o piu previsioni dell AQ dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non
attuabili, le imanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto
possibile, lo scopo e lo spirifo dell’AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti
dell’ AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni
previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu vicino possibile
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a quello che le Parti avevano originariomente voluto ed assicurino un'esecuzione dell’ AQ
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

L'OE dovra attenersi per I'esecuzione delle attivitd oggetto dell’ AQ:

e alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualita-
sicurezza e ambiente;

e al Codice Etico di Autostrade per I'ltalia S.p.A.;

e dalla norma operativa di Autostrade per I'ltalia, Direzione Esercizio “Segnaletica per
lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione deilavori in autostrada. Manuale
operativo e allegati”;

e dalla norma operativa di Autostrade per I'ltalia “Disciplinare per I'installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia —
Giugno 2017".

In particolare, il servizio di collaudo statico deve essere condotto secondo le indicazioni
riportate nella Norma Operativa “Collaudi nuovi lavori” redatta dalla SA e allegata alla
documentazione di gara.

3 NATURA E OGGEITO DELL'ACCORDO QUADRO

L'AQ ha per oggetto I'affidamento del Servizio di collaudo statico — comprensivo di tutte le
attivita definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costfruzioni”
— delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione di barriere di sicurezza ante dm 223/92 previsti nel'ambito dei piani di
interventi evolutivi della rete autostradale, che nello specifico interessano:

» barriere di sicurezza spartitraffico, bordo laterale e bordo ponte, con riferimento a
fratte autostradali caratterizzate da una prevalenza di barriere di sicurezza rientranti
nel “Catalogo generale delle barriere di sicurezza” approvato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nel 1988, comunemente indicate come barriere
“Catalogo Blu™;

Relativamente alle barriere di sicurezza sono previsti “interventi lineari” e “interventi
puntuali”.

Gli ‘“interventi lineari” riguardano ftratti estesi della rete autostradale, che pur
comprendendo al loro interno opere d'arte (barriere di sicurezza bordo ponte), si
sviluppano prevalentemente su sedime naturale (barriere di sicurezza spartitraffico e bordo
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laterale). Gli “interventi puntuali”, invece, riguardano singole opere d'arte autostradali
(barriere di sicurezza bordo ponte).

In linea generale gli interventi potrebbero includere |a sostituzione dei dispositivi di ritenuta
complementari e degli elementi della piattaforma e dell’arredo autostradali interferenti
con il funzionamento dei dispositivi di ritenuta, quali a fitolo esemplificativo ma non
esaustivo:

« Transizioni e collegamenti con dispositivi esistenti;

«  Terminali;

+ Cuspidi e attenuatori d'urto;

» Dispositivi amovibili per varchi;

« Elementi di segnaletica verticale;

+ Portali di segnaletica a messaggio fisso e variabile;
« Imbocchi gallerie;

« Shelter e Fabbricatiimpianti e relativi accessi;

+ Sistema smaltimento acque di piattaforma.

Il Servizio di collaudo statico sard espletato secondo quanto previsto dal Capitolo 9 del D.M.
17 gennaio 2018 e dalla Norma Operativa “Collaudi Nuovi Lavori” allegata alla
documentazione di gara.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell’AQ
e pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le parti.

Tale durata e da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.

Come gia indicato all’art. 3.1 del presente Capitolato, I'Appalto e suddiviso nei seguenti 3
Lotti:

Pagina 10 di 25



autostrade

Societad per azioni

T ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
per litalia

Tabella n. 1 — Descrizione dei lotti

Numero

Oggetto del lotto
Lotto 2

1 Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi
di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di
sicurezza ante dm 223/92, previsti nell’ambito dei piani di
interventi evolutivi della rete autostradale di competenza
delle Direzioni di Tronco Genova (DT1) e Milano (DT2).

2 Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi
di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di
sicurezza ante dm 223/92, previsti nell’lambito dei piani di
interventi evolutivi della rete autostradale di competenza
delle Direzioni di Bologna (DT3), Firenze (DT4) e Udine (DT9).

3 Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi
di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di
sicurezza ante dm 223/92, previsti nell’ambito dei piani di
interventi evolutivi della rete autostradale di competenza
delle Direzioni di Tronco di Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6),
Pescara (DT7) e Bari (DT8).

4 DISCIPLINA ECONOMICA

L'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la
durata di cui all’art. 3.2 € pari a complessivi € 2.098.781,83, suddivisi fra i lotti come indicato
nel Disciplinare di Gara.

L' Aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per
I'infera durata dell’ AQ definita nell’art. 3.2, a decorrere dalla stipula dell’ AQ stesso o fino
all'esaurimento dell’importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito
prima della decorrenza del termine dell’ AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno
individuate dalla SA nel corso dell’ AQ.

Di conseguenza I’ Appaltatore sara tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico
- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno
effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le
quantita ordinate, al termine dell’ AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito
delle informazioni fornite.
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Verificandosi tale ipotesi, I'OE non potrd pretendere maggiori compensi rispetto alle
condizioni indicate in offerta. | Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per
quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che
I’ Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere
eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le aftivitd che I'OE
dovrd espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore
corrispettivo, per I'intera durata dell’ AQ.

Tuttii corrispettivi, cosi come offertiin sede di gara dall’ OE aggiudicatario, sono comprensivi
dei costi indiretti o spese generali, dell’utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all’art. 7
del presente CSA e dei costi di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale necessari
per il collaudo statico delle opere, incluse tutte le spese di vitto, alloggio e trasferta per
sopralluoghi, riunioni e visite di collaudo.

Nel presente articolo si riporta la modalita di remunerazione delle attivitad di Collaudo
statico.

4.2.1 Collaudo statico

Per ogni specifico CA il Servizio di Collaudo statico sard remunerato attraverso
I'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, relativa alla prestazione
professionale QdI.03, con riferimento alle categorie di opere S.01, applicata all’'importo
totale dei lavori relativi all’insieme delle opere strutturali oggetto di collaudo, al netto dei
costi per la sicurezza, desunto dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo e
specificato in RDS, a cui sara applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’ Appaltatore.

In relazione ad opere strutturali non riconducibili alla categoria S.01, eventualmente
previste dai progetti esecutivi degli interventi ed esplicitati nelle RDS e nei CA (ad es.
strutture metalliche relative ai portali di segnaletical), le RDS e i CA indicheranno di volta in
volta le categorie diriferimento del D.M. 17 giugno 2016.

In ciascun CA il corrispettivo totale sara ripartito tra le singole opere strutturali in maniera
proporzionale airelativiimporti deilavori, ai fini della determinazione del corrispettivo riferito
a ciascuna singola opera e alla successiva liquidazione.

Per ciascuna opera strutturale il corrispettivo sard quindi liquidato, al netto
dell'anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, dopo I'emissione del relativo
certificato di collaudo statico.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederad autonomamente, enfro 30 giorni
dall’emissione del relativo certificato, a frasmettere il certificato di pagamento del
corrispettivo che autorizza I'emissione di fattura.
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5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Per I'attivazione dei Servizi oggetto dell’AQ, la SA provvedera all’emissione di una RDS.

La RDS indicherad I'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base della WBS
dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie
di opere diriferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrd essere
emesso e frasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera, dopo la consegna
della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Alla RDS sard inoltre allegato il progetto esecutivo degli interventi nell’ambito dei quali
ricadono le opere strutturali da collaudare.

Al ricevimento della RDS, I'OE provvederd prontamente a formulare la propria PTE come
descritto nell’art. 5.2.

L'OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all’entitd della richiesta e comungque
entro un massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e piu estensive
indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra
descritti comporta I'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art.
5.7.

L'emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’lOE non € impegnativa nei confronti
della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potra riservarsi la facolta di eseguire in proprio i servizi di che frattasi o
parte degli stessi, senza che I'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Nella PTE, e di conseguenza nei CA, saranno riportati, a fitolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti informazioni:

1. I'oggetto della prestazione;

2. l'indicazione del nominativo del Collaudatore statico, allegando la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge;

3. il corrispettivo totale del collaudo statico dell'insieme di opere strutturali indicate
nella RDS, in accordo con i termini economici dell’AQ;

4. il corrispettivo del collaudo statico di ciascuna opera strutturale indicata nella RDS,
determinato sulla base del corrispettivo totale e della relativa ripartizione
proporzionale tra le opere, secondo quanto previsto dall'art. 4.2.1.1 del presente
CSA;

5. eventuali ulteriori dettagli richiesti framite RDS.
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La SA si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di reftifica alla PTE qualora
risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell’ AQ o della RDS. In questo caso
I'OE dovrd, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con una
motivata argomentazione a sostegno della PTE originale.

In funzione della replica la SA valuterd, entro 10 GNC, se accettare o meno la nuova PTE o
la PTE originale.

Nessun Servizio potrd essere infrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione
scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel
relativo CA.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterad un CA entro 10 GNC
dall’accettazione della PTE ed invierd lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. |
Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

A ciascun CA sara allegato il progetto esecutivo dell'intervento nell’ambito del quale
ricadono le opere strutturali da collaudare.

Ciascun CAindicherd I'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base della
WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le
categorie di opere diriferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale
dovra essere emesso e frasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera dopo
la consegna della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Nel CA saranno specificati sia il corrispettivo totale che i corrispettiviriferiti alle singole opere
strutturali, determinati secondo quanto previsto nel presente CSA e specificati nella PTE.

I CA costituira altresi atto di nomina del Collaudatore, il cui nominativo sara quindi
specificato all'interno del CA stesso.

| CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto
riportato nell’ AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell’ OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano
I'esecuzione dell’AQ e del relativo CA.

Resta a carico dellOE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
I'espletamento delle Prestazioni, rimanendo I'OE stesso organicamente esterno e
indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza fra AQ e CA, prevale la soluzione
piu aderente alle finalitd cui e riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-
prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Pagina 14 di 25



autostrade

Societad per azioni

T ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
per litalia

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti
confrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o
elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un piu efficace
risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, I'OE e tenuto a
seguire gli ordini che in proposito impartirad la SA. L'OE € sempre tenuto a segnalare
eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’lOE con la massima cura e
prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua
sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di
affidamento:

e nonricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

e nonricorre alcunaipotesi diincompatibilitd e/o di conflitto d’interessi in relazione allo
svolgimento dell'incarico;

e non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ Ordine
professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di
procedura di affidamento;

e non sussistono, nei confronti del collaudatore designato, le cause ostative di cui
all'art. 216, comma 10, del D.P.R. 207/2010;

e non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale e che non & pendente alcun procedimento per I'applicazione di una
delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente
all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale
scopo sara acquisita I'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall’OE, che
ne assume ogni responsabilitd, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi
dell’art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni
e qualsiasi responsabilita civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare
durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere
SUAQ.

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli
utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, la SA
potrd richiedere I'espletamento di Servizi in regime di sormma urgenza tramite Ordine di
Servizio del RUP. Tale fattispecie € limitata ai casi (e non alle modalita di gestione) individuati
all'art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie
allespletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la

Pagina 15 di 25



e . ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
autostrade ” per litalia

Societad per azioni

remunerazione, I'OE provvederd, al completamento del Servizio, a trasmettere la
rendicontazione delle aftivitd rese, impiegando ove possibile la rendicontazione di cui
all'art. Errore. L'origine riferimento non e stata trovata..

In tali casi I'OE non poftrad rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle
tempistiche imposte dalla SA in ragione dell’'urgenza, pena I'esecuzione di ufficio con ogni
addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e
con le penalita previste dal presente CSA.

Potrda essere richiesta I'esecuzione in parallelo di piu servizi di collaudo (fino ad un massimo
di otto) e I'OE dovrd essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attivitag,
dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa.

Il controllo periodico sull’avanzamento delle attivitd dell’ OE e finalizzato a:

e consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione
delle attivitd oggetto del Servizio;

e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente
sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;

e identificare tempestivamente la necessitd di acquisire ulteriori informazioni,
indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gid in possesso;

e fornire un supporto continuo all’OE.

La SAsiriserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine
I'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per
rendere possibile I'attivitd di verifica.

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali non conformitd riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali e I'OE sard chiomato a rispondere evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere. Ove le non conformitd evidenziassero oggettivamente i presupposti
di gravi inadempienze contrattuali, la SA siriserva la facolta di applicare le penali secondo
quanto previsto all’art. 5.7 ovvero nei casi piu gravi dirisolvere il CA ai sensi dell’art. 9.1.

L'OE e tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a
seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE & tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie
all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso
delle attivita di verifica stessa. L'OE e obbligato a far presente alla SA evenienze, emergenze
o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o
anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
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In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la responsabilitad dell’OE,
ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o
oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima pud applicare le penali di seguito
definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste
specificatamente nei singoli CA:

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. in caso diritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte
dell’ Appaltatore, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sard applicata la penale pari
all'1%. (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;

2. in caso di mancato rispetto del termine previsto per I'emissione e la trasmissione all
RUP di un certificato di collaudo, sard applicata la penale pari all’1%. (uno per mille)
dell'importo netto del relativo CA, per ogni giorno di ritardo;

Penali per difformita o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi:

3. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi
prescritti, sara applicata la penale pari all’1%. dell'importo netto del relativo CA per
ogni giorno di ritardo;

4. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e
disposizioni operative facenti parte del’AQ e del CA, la cui non conformita non &
sanata entro il termine in essa stabilito o assegnato dalla SA, sard applicata la penale
pari al 0.5%. dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irogate secondo le modalitd sopra determinate non
puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto
stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4 del Codice; qualora il valore cumulato della penale
risulti superiore alla predetta percentuale frova applicazione I'art. 9 del presente CSA.

La SA ha, altresi, la facolta dirisolvere I'AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove
I'importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del
valore netto dell’ AQ, in applicazione di quanto previsto all’art. 9 del presente CSA.

La penale € applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I'OE avrd
facolta di presentare le proprie osservazioni enfro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.
Nel caso in cui I'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alla penale
applicata dalle competenze spettanti allOE in base al CA, ovvero dalla cauzione
definitiva.
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L'applicazione delle penali non esclude la responsabilitd dell’ Appaltatore per eventuali
maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni
affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi € more o ulteriori costi che
la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all’ Appaltatore.

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA
per negligenza dell’OE, la SA provvederd a diffidare I'OE, assegnandogli un nuovo termine
entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva I'applicazione delle penali di cui all’art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale
termine la SA siriserva:

e il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile I'OE di ogni danno e
maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;

e diprocedere allarisoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si e verificata la
suddetta circostanza, con facolta di considerare risolto di diritto I'intero AQ ai sensi
dell’art. 9 del presente CSA.

6 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla pivu efficace organizzazione delle
modalitd gestionali, alla programmazione delle attivitd operative e alla efficace gestione
dei flussi informativi, al fine di ottimizzare I'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di
qualitd dei Servizi prestati.

| Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e
confinuativa.

Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualita
con assunzione piena della responsabilita del risultato finale.

Tutte le aftivitad dovranno essere eseguite a perfettaregola d’'arte, rispettando le prescrizioni
dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale
e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attivitd, che verranno
commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.
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In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita
civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante I'esecuzione delle
prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’ AQ.

L'OE dovra:

e dotarsi di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via
esclusiva) alle Prestazioni del’lAQ, completa di professionalitd e mezzi d'opera
adeguati all'esecuzione dei Servizi;

e essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula del’AQ e per tutta la
durata dello stesso.

L'OE ha I'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali necessarie per il numero
massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all’art. 5.5, fin dal momento
dell’avvio del AQ.

L'OE non potrd eccepire durante I'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con I'offerta formulata, I'OE si assume aliresi, esentandone la SA, tutte le responsabilita
connesse con l|'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remunerativitad del
corrispettivo, responsabilitd organizzative).

L'OE dovrd nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per
l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e
qualificazione professionale.

Il RT avrd piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le
Parti, nonché sard munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il DEC, ove
nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda
I'attivazione, I'avanzamento e il controllo della qualita dei Servizi.

Al RT compete la responsabilitd del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da
conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT.

I DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi
attivitd oggetto del’AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi
all’esecuzione delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effeftuate
direttamente al RT e si infenderanno notificate e comunicate all’OE.

Pagina 19 di 25



e . ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
autostrade ” per litalia

Societad per azioni

La SA siriserva I'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE.
Ugualmente I'OE dovrd comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in
questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

Per I'espletamento dei Servizi, I'OE dovrd dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i
beni necessari e utili per lo svolgimento delle attivita prescritte nei singoli CA.

| certificati di collaudo statico e qualsiasi ulteriore documento relativo alle attivitda svolte (ad
es. verbali di visita) dovranno essere consegnati alla SAin n. 3 (fre) copie cartacee timbrate
e firmate in originale, oltre ad una copia fiimata digitalmente in formato PDF.P7m
(stampabile ma non modificabile).

Tutta la documentazione dovrd essere inoltre consegnata anche in formato editabile.

Nel corso dell’affidamento potrd essere richiesto dalla SA all’ OE di assicurare il trasferimento
di conoscenze acquisite sulle attivitd condotte al personale della SA o altri referenti indicati
dalla SA stessa.

Al termine delle attivitd di ogni CA, I'OE dovra effettuare la consegna finale di tutta la
documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant’alfro costituente frutto dell’incarico affidato resteranno di proprieta
piena ed assoluta della SA, la quale potrd, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche infrodurvi, nel modo e con i mezzi che riterrd piu opportuni, tutte
quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa
essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo
afttribuite all OE medesimo.

7/ ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a
qualungque titolo  coinvolti  nell’espletamento  delle  prestazioni, segnalando
tempestivamente per iscritto alla SA qualungue inconveniente o impedimento, anche solo
potenziale, che dovesse sorgere nell’esecuzione del CA.
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In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il
periodo di durata del’AQ, I'Appaltatore, & tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in
maniera tempestiva al RUP. E a carico dell’ Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e
conseguente piena responsabilitd, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative
e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale
del’lAQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrd munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni
amministrative, certificative e documentali richieste per I'esercizio delle Prestazioni. La
mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni dard facoltd alla SA dirisolvere I'AQ e i CA,
fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle
maggiori spese che dovessero conseguire all’affidamento del Servizio ad altro operatore
economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza
soluzione di continuita e per tutto il periodo di durata dell’AQ.

L' Appaltatore dovrd, in ogni momento, a semplice richiesta del RUP, dimostrare di avere
provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli
oneri e gli obblighi di seguito elencati:

e glioneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme dilegge nazionali e non, vigenti
alla sottoscrizione dell’ AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;

e e tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi
necessari e previsti per legge e nell AQ per eseguire le prestazioni, le spese di
registrazione dell’ AQ e dei CA e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del Servizio.

Per I'accesso alle aree di espletamento dei Servizi I'OE ha I'obbligo di coordinarsi con la SA
e con gli eventuali soggetti proprietari od operantiin sito (e.g. Appaltatori dei Lavori, DT).

L'OE ha altresi I'obbligo di uniformarsi alle procedure di controllo accessi ed emissione di
tesserini di riconoscimento secondo le modalita di volta in volta illustrate dalla SA.

L'OE deve in ogni caso munire il personale di apposita tessera diriconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore, I'indicazione del datore di lavoro (articolo 26,
comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione, ogni qualvolta il suddetto personale
debba recarsi in cantiere o per effettuare sopralluoghi sui sedimi in esercizio.
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Resta inteso che la SA siimpegna a fornire all’ OE la documentazione a propria disposizione
inerente all’'oggetto dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell’ OE e sotto la propria
responsabilitd, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per
tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

Ove attivato un Protocollo di Legalitd, I'OE ha I'onere e I'obbligo di sottoscrivere lo stesso,
nonché di conformarsi alle disposizioni del medesimo.

Ove necessario I'OE ha I'obbligo di sottostare alle disposizioni di coordinamento della
sicurezza gestite dai soggetti incaricati (e.g. CSP, CSE, RSPP).

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, I'OE non dovrd permettere I'ingresso al
cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dalla SA e/o dal RUP.

Al fini dell’accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale
dell' Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica
formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica
formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada.

L'OE e tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti
“Norme di sicurezza per |'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico™”.

L' Appaltatore, inolire, &€ tenuto ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a
salvaguardia del traffico, che la SA, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle
suddette norme.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per I'esecuzione delle
attivitd entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivitd su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di
settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ OE ogni adempimento, attivitd, onere e obbligo
di seguito elencato:

e spese per la redazione della documentazione relativa al collaudo statico e
caricamento della documentazione stessa sulla piattaforma informatica indicata
dalla SA;

e ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali non conformita rilevate dal
RUP e / o dai preposti dalla SA;

e |a partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque
la figura del OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni
programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP;
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o perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione relativa al
collaudo statico, la quale potrd essere oggetto di controlli da parte del RUP e del
DEC.

L'OE e tenuto dlla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi
generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notize che possono influire
sullandamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 53 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i..

L'OE € personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I'espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed & obbligato alla loro conservazione e
salvaguardia.

E preclusa allOE ogni possibilitd di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la
documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano
formalmente adottati o approvati dalla SA.

8 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nell’eventualita di modifiche progettuali intervenute successivamente alla sottoscrizione di
un CA, il RUP (ovvero il DEC, ove nominato) ne dard comunicazione all’ OE, tfrasmettendo il
progetto esecutivo aggiornato e dando evidenza delle variazioni degli importi di progetto
delle opere strutturali da collaudare.

Qualora la variazione complessiva — in aumento o in diminuzione — dell'importo di progetto
dell'insieme delle opere strutturali rientranti in un CA, sia contenuta entro il limite del 20%
dell'importo originario, I'OE sard tenuto ad eseguire il Collaudo senza nessuna variazione al
corrispefttivo previsto dal CA.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al suddetto limite del 20%, le Parti dovranno
sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA. In tal caso, la rideterminazione del
corrispettivo avverrd solo rispetto all'eccedenza del £ 20%, alla quale saranno applicate le
modalita di calcolo del corrispettivo previste dall’art. 4.1 del presente CSA.

Le modifiche confratftuali all’ AQ di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del
Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalitd ivi previste.
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9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI

La SA puo risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora,
diffida o altro adempimento:

e qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, diimporto superiore al
10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;

e peril mancato rispetto dei termini di adempimento di cui all’art. 5.8;

e in caso disospensione arbitraria del Servizio;

e in caso di mancato adempimento a quanto previsto all’art. 7.2.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché dli
eventualiimporti di penali che I'OE dovra riconoscere alla SA per il mancato adempimento
delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA puo trattenere la somma maturata a credito dell’ OE in
ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da
affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

La SA puo risolvere I'AQ per grave inadempimento dell’ OE, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora,
diffida o altro adempimento:

e qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente
art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
netto dell’ Accordo Quadro;

e qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’art. 9.1, almeno 3 CA in un periodo di
12 mesi, a prescindere dall’ammontare delle penal;

e qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ anche in relazione
agli obblighi assunti dall’OE in sede di Offerta Tecnica.

In caso dirisoluzione dell’ AQ, la SA siriserva di consentire I'ultimazione dei Servizi ancora in
essere in virtu dei CA gid sottoscritti ovvero di procedere anche dlla risoluzione dei predetti
CA gia sottoscritti.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’ AQ, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli
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eventualiimporti di penali che I'OE dovra riconoscere alla SA per il mancato adempimento
delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA puo trattenere la somma maturata a credito dell’ OE in
ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da
affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10 ELENCO ALLEGATI

1. Norma Operativa “Collaudi Nuove Opere”.
2. Determinazione dei corrispettivi
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