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PREMESSA

La societa AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n.
50/2016 e successive integrazioni e modifiche, I'esecuzione del servizio di installazione della
segnaletica di cantiere e attivitd di guardiania relative alle attivitd di gestione degli asset
infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni Tronco di AUTOSTRADE
PER L'ITALIA S.p.A.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi
attribuiti nell’ Accordo Quadro. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni

AQ o Appalto Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si
riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validita dell’ AQ,
entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla
base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni
Contratto Atftuativo potra essere affidato, a seguito di emissione di
richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa
Proposta Tecnica (PT), redatta e frasmessa dall’OE, verificata ed
accefttata dalle strutture competenti della SA

Servizi/o Attivitd oggetto dell’ AQ e dei singoli CA

Prestazione/i

GNC Giorni Naturali e Consecutivi

RDS Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA

o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato

PT Proposta Tecnica redatta e trasmessa dall’OE alle Strutture deputate
della SA a seguito dell’emissione di RDS

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per [I'ltalia  S.p.A.,
coincidente con la Direzione di Tronco (DT) competente per ciascun
lotto

RUP Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/l CA,

responsabile dei singoli inferventi per i quali vengono richieste le
prestazioni oggetto dell’ AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP
sono stabiliti dal Codice

DEC Direftore dell’Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla
SA nei casi previsti dall’art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile
del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi
allo svolgimento delle attivitd previste dal rispettivo AQ e dai relativi
CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP
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Acronimi e definizioni

OE

Operatore  Economico  aggiudicatario, anche  denominato
Appaltatore e rappresenta la Ditta affidataria del servizio

Impresa appaltatrice

Soggetto terzo cui la SA pud affidare i lavori di costruzione e/o
manutenzione

Parti Le partfi inferessate, infendendo con esse SA e OE
DT Direzione di Tronco
CSA Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto fra

laSAel'OE

Disposizioni Normative

Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme
tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici —
Impianti — Sicurezza — Ambiente - Igiene — Strutture - Tutela della
Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore - Sicurezza - Tutela dei
lavoratori — ed ogni altra riferibile all’ AQ e ai contratti di che frattasi,
nessuna esclusa

Codice

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di
pubblicazione del Bando di gara

Documenti di Gara

Documentazione di gara consistente Avviso di manifestazione di
interesse, Lettera diinvito e tutti i relativi allegati

Nuovo Prezzo (NP)

Prezzo formulato ai sensi dell’art. 9.2 del CSA

SAP Stato Avanzamento Prestazioni

OdS Ordine di Servizio

RT Referente Tecnico come definito all’art. 7.4
DL Direttore dei Lavori o Direzione Lavori
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1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell AQ equivale a dichiarazione di perfefta conoscenza ed inftegrale
applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell’OE, in relazione:

e all'oggetto delle prestazioni;

e allivello prestazionale richiesto;

e alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;

e q fufte le leggi, regolamenti, disposizioni e futte le norme vigenti in materia oggetto dell’AQ di
cui all'art. 2 del presente CSA;

e tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte
le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle prestazioni.

Le attivitd oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere
finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

E compito dell’OE la direzione tecnica tramite il RT e I'organizzazione gestionale dei servizi oggetto
di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per I'intero periodo di durata contrattuale, in modo da
non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA,
assumendo esplicitamente la responsabilitd formale e sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell’esercizio della propria attivitd, non dovrd arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti
della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE é obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di
«best practicen, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle
strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con I'AQ, la SA intende non solo otftenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacita
organizzativa e gestionale dell’ OE, lasciando alla sua esperienza e professionalitd il compito di
utilizzare la tecnica piv idonea per garantire I'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia
ed efficienza nei termini dell' AQ e dei CA, fatti salvii criteri, i termini, i livelli e le qualita prestazional
prescritte, il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e
discipline aziendali.

L'OE assume anche limpegno di assistere attivamente la SA per consentfire di raggiungere
l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalitd ed
operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’ organizzazione e dell’erogazione
degli stessi, privilegiandone la gestione in conformitd ai Documenti di Gara ed agli obblighi
prescritti da legge.

La conclusione dei termini femporali del’AQ non comporta alcun impegno di affidamento al
medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia
stato gid emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale
dell' AQ, non pofranno di confro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall’ AQ
stesso.
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2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le Prestazioni oggetto dell’ AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative
vigenti in materia.

Le norme di riferimento atftualmente vigenti per I'esecuzione dellAQ e dei CA sono, in via
principale:

e D.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);

e D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 (Regolamento di aftuazione), nelle parti ancora in vigore;

¢ D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;

¢ Normativa ambientale di riferimento D.gs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali
ambientali collegate a livello nazionale e locale;

e D.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

e Legge 13 agosto 2010, n. 136 "“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;

e Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

e Codice Civile;

e D.M.7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalitd
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione;

e Linee guida ANAC.

e Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada™.

e Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di stfrada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

e Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivitd lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare™.

Fermo restando quanto sopra, I'OE € tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione
applicabile per I'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a fitolo indicativo ma
non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici,
Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’'Autore, Tutela dei
lavoratori, nonché alle procedure e norme aziendali emesse dalla SA.

L'esecuzione dei Servizi dovrd tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o
regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’ AQ e/o dei CA.

Dovranno altresi essere rispettate tutte le disposizioni tecniche specifiche vigenti alla data dello
svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, CIG).

L'AQ deve essere interpretafo in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile
ed in caso di contrasto tra il contenuto dell’ AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni
dell' AQ.

L'OE € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE é altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso
richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine
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professionale di appartenenza. La SA non € invece in alcun modo vincolata alla predetta
disciplina.

Nel caso in cui una o piu previsioni dell’ AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti
previsioni contrattuali imarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, Io scopo e lo spirito
dell’AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell’ AQ risultati confrari a norme di legge
o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo
stesso un contenuto il piU vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed
assicurino un'esecuzione dell’AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

L'OE esecutore del Servizio dovra eseguire le attivita in conformita alla Normativa nazionale e
locale vigente durante I'espletamento dello stesso, anche in riferimento alle successive modifiche
della stessa.

L'OE é tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non
esaustivo:

a. Per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato i
per formazione minima dei lavoratori e dei preposti di chi posa la segnaletica.

b. Per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e
procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantfieri autostradali (D. 1.
22.01.2019).

L'OE dovra attenersi per I'esecuzione delle attivitd oggetto dell’ AQ:

e dalle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualita-sicurezza e
ambiente in corso di predisposizione e che verranno fornite dalla SA allOE in sede di
aggiudicazione di gara;

e al Codice Etfico di Autostrade per I'ltalia S.p.A.;

e dalla norma operatfiva di Autostrade per I'ltalia, Direzione Esercizio “Segnaletica per lavori.
Segnalamento tfemporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e
allegati”;

e alla norma operativa di Autostrade per I'ltalia “Disciplinare per I'installazione, conduzione e
rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia — Giugno 2017".
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3 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L'AQ ha per oggetto I'affidamento del servizio di installazione della segnaletica di cantiere e
attivita di guardiania relativa alle attivitad di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete
nelle fratte di competenza delle Direzioni Tronco di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., ricadenti negli
ambiti territoriali di competenza delle Direzioni di Tronco di: Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna
(DT3), Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9).

L'oggetto del servizio include oltre I'installazione della segnaletica di cantiere anche I'attivita di
guardiania del cantiere stesso. E ricompresa inolfre la fornitura a caldo del mezzo a protezione (in
numero uno (1) per ogni sito d’intervento se non diversamente esplicitato), ogni qual volta ne sia
fatta la richiesta da SA.

Il mezzo a protezione deve essere un autocarro con massa complessiva autorizzata non inferiore a
180 quintali opportunamente zavorrato per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore
a 160 guintali. L'autocarro, in aggiunta ai previsti fari girevoli a luce gialla, dovrd essere dotato di
assorbitore d'urto omologato e delle specifiche autorizzazione, ove richieste, per la circolazione
con tale dispositivo. L'eventuale zavorra dovrd essere costituita da materiale non sciolto o tale da
costituire pericolo in caso di incidente, in conformitd al disposto sui carichi di cui all'art. 164 del
C.d.s.

L'elenco delle attivitd che I'aggiudicatario potrd essere chiomato a svolgere & contenuto
all'interno di ciascun CA. L'aggiudicatario esecutore del servizio dovra essere in grado di effettuare
tutte le afttivitd nel rispetto delle normative vigenti.

Gliimporti e la durata dell’appalto sono riportati nella documentazione di gara.

L' Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per I'intera durata dell’ AQ, a
decorrere dalla stipula dell’ AQ stesso o fino all’esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo
venga esaurito prima della decorrenza del termine dell’ AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate
dalla SA nel corso dell’ AQ.

Di conseguenza I'OE sara tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative
risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati,
senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantitd ordinate, al termine
dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, I'OE non potrd pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in
offerta. | servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per
quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che I'OE possa avanzare alcuna pretesa né
pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera
tutte le attivita che I'OE dovrd espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi
ulteriore corrispettivo, per I'intera durata dell’ AQ.

Tutti i corrispettivi, cosi come offerti in sede di gara dall’OE aggiudicatario, sono comprensivi dei
costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all’art. 8 del
presente CSA e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell'insieme della
documentazione posta a base di gara e integrata dall’ offerta tecnica ed economica dell’OE, che
rientra a far parte integrante e sostanziale dell’ AQ con la sua sottoscrizione.
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Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ.

3.2.1 Installazione della segnaletica di cantiere, attivita di guardiania e fornitura del mezzo a
protezione

L'attivitd di installazione della segnaletica di cantiere a supporto delle attivitd di gestione degli
asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di
Autostrade per I'ltalia S.p.A. consiste nella fornitura e installazione della segnaletica necessaria alla
corretta individuazione e delimitazione delle aree di cantiere secondo le disposizioni normative di
riferimento e le norme operative della SA.

Si riportano a ftitolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di servizi richiesti relativi
all’attivita diinstallazione della segnaletica:

- readlizzazione diriduzioni di fraffico con chiusura di una o due corsie;

- redlizzazione di deviazioni di fraffico;

- redlizzazione di chiusura di corsia di emergenza, ramo di svincolo e di limitazioni su piazzali di
stazione;

- redlizzazione di cantieri in lento avanzamento.

Il servizio comprende anche I'attivitd di guardiania e la fornitura a caldo del mezzo a protezione (in
numero uno (1) per ogni sito d’intervento se non diversamente esplicitato), ogni qual volta ne sia
fatta la richiesta da SA. Tale attivita verrd remunerata secondo quanto previsto dall’Elenco prezzi.

3.2.2 Salute e sicurezza

L'OE prima dellinizio delle attivitd, dovrd confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nellarea di lavoro al fine di adoftare tufti i necessari e prescritti
provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'OE e tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrd
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed
in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L'OE e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non
esaustivo:

a. far osservare a tuttii propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati e
ufilizzino i dispositivi i personali di protezione individuale e collettiva appropriati o prescritti per i
rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d. informare immediatamente il RUP/DEC in caso di inforfunio o di incidente occorso durante le
attivitd, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri
dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte
dalla legge;

e. Per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato i
per formazione minima dei lavoratori € dei preposti di chi posa la segnaletica;

f.  Nel caso di operatore singolo, allinterno della segnaletica, questo dovrd essere dotato di uno
specifico dispositivo “uomo a terra”, oltre ai DPI previsti per una determinata tipologia di
intervento;
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g. Per futti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e
procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletfica e ai cantfieri autostradali (D. I.
22.01.2019).

La SA avra facoltd di compiere ispezioni, accertamenti e verifiche nonché di richiedere
informazioni all’OE circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA
ha il diritto di risolvere il Confratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilitd dell’OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle
attivita contrattuali.

In tuttii casiin cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell’ OE o di eventuali subcontraenti,
delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi I'OE dovrd mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Per ciascun lotto, si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I.
(art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare,
ridurre, valutare e prevenire i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivitd svolte e propri
delle stesse aftivitd dall’OE e quelle svolte dai lavoratori della SA e/o altri soggetti presenti e/o
cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrd allegato ai singoli Confratti Attuativi con
I'indicazione delle specifiche misure da adottare e degli oneri da interferenza. Tale documento
sara condiviso ed eventualmente aggiornato, framite verbale appositamente predisposto, in sede
di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta fra le Parti prima dell’inizio
delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.l. sard suscettibile di ulteriori
aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contfratto attuativo, in caso di modifiche di
caraftere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante |'esecuzione dei lavori o
durante la Prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza,
previsti all'interno del D.U.V.R.I.
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4 DISCIPLINA ECONOMICA

Il servizio di installazione della segnaletica di cantiere, di fornitura del mezzo a protezione e di
guardiania saranno remunerati aftraverso I'applicazione dei prezziari, a cui viene applicato il
ribasso offerto in sede di gara, ad eccezione dei sovrapprezzi del tipo “percentuale” che
rimarranno invariati.

Per il dettaglio delle attivitd ricomprese nella remunerazione di servizio di installazione della
segnaletica sirinvia a quanto indicato nel Listino prezzi, allegato al presente CSA.

Per la determinazione del corrispettivo nel singolo CA, nella presentazione della Richiesta di Servizi
all'OE, la SA formulerd una pianificazione generale delle necessitd d'impiego dei mezzi speciali per
tutta la durata del singolo CA stesso, contenente le seguenti informazioni:

e |l dettaglio del servizio di segnaletica richiesto in coerenza con quanto indicato nel “Disciplinare
per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
I'ltalia — Giugno 2017";

e il prezzo unitario relativo al servizio di segnaletica di cantiere, comprensivo del mezzo a
protezione, e all’attivita di guardiania. Il prezzo viene desunto applicando il ribasso offerto in
sede di gara, ad eccezione dei sovrapprezzi del tipo “percentuale” che rimarranno invariati
insieme alle attivitd riconducibili ad oneri di sicurezza. Qualora si rendessero necessari dei NP, si
procederd come da art. 9.2 del presente CSA;

¢ [|'eventuale impiego di subappalti.

Sulla base delle informazioni sopra elencate I'OE dovrd predisporre una PT in accordo con I'art. 5.2
del presente CSA, qualora richiesta dal RUP/DEC. In sede di valutazione della PT, il RUP/DEC potrd
formulare valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano I'entitd in termini quantitativi ed
economici.

Le prestazioni cosi definite saranno remunerate totalmente al completamento del Servizio, in linea
con quanto previsto nell’ Accordo Quadro e nei singoli Confratti Attuativi.

In caso di necessitd di incremento delle prestazioni, anche oltre il valore limite sopra previsto, I'OE
presenterd proposta di integrazione motivata al RUP/DEC che ne valuterd I'adozione. In caso di
accoglimento, sard disposta una modifica ai sensi dell’art. 9.1 del presente CSA.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederd autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il
cerfificato di pagamento del corrispettivo che autorizza I'emissione di fattura.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformitd a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto e vietato.

| subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e non devono avere
partecipato alla presente procedura.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica I'art. 105 del Codice.
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Resta comunque ferma la responsabilitd esclusiva dell’OE incaricato di eseguire la prestazione.
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5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Per I'attivazione di servizi singoli o multipli compresi nel’oggetto dell’AQ, il RUP/DEC provvede
all’emissione di una RDS.

L'RDS conterrd in via esemplificativa non esaustiva le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione ove & specificata la commessa, i luoghi di svolgimento delle
attivitd, un’ipotesi di cantierizzazione ed eventuali limitazioni all'esercizio dell'infrastrutture
necessarie;

2. la programmazione delle attivita e il termine finale, a seconda del servizio;

3. eventudli specifiche tecniche necessarie per I'attuazione del servizio comprensivo di eventuali
ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli del’ AQ (e.g. figure necessarie per gli interventi
oggetto del CA, mezzi e stfrumenti di lavoro, etc.);

4. eventuale descrizione di dettaglio delle singole prestazioni.

Al ricevimento della RDS, I'OE provvede a fornire prontamente un riscontro in merito alla richiesta
pervenuta entro massimo 1 giorno dalla ricezione della RDS, salvo diverse indicazioni, piU estensive
o piu restrittive, da parte del RUP/DEC.

Nel caso in cui il RUP/DEC presentasse la richiesta di un Servizio di una particolare complessitd o
tipologia, sard sua discrezione richiedere all’OE la formulazione di una PT, disciplinata come
descritto nell’art. 5.2.

L'OE deve formulare la PT entro un tempo correlato all’entitd della richiesta e comungue entro un
massimo di 5 (cinque) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e piU estensive o piU restrittive
indicazioni da parte del RUP, a seconda delle esigenze dello specifico CA. La mancata
presentazione della PT entfro i termini sopra descritti comporta I'applicazione da parte della SA
delle penali previste al successivo art. 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PT da parte dell’ OE non & impegnativa nei confronti della SA,
fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrd riservarsi la facolta di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che
trattasi, senza che I'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

| Servizi che formano I'oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all’atto di emissione di
ciascuna singola RDS e della conseguente PT. Nella PT e di conseguenza nei CA verranno riportati,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione;

2. |l dettaglio del servizio di segnaletica richiesto oggetto del CA;

3. la conferma della pianificazione delle attivita, tenendo conto anche delle tempistiche all’ art.
7.6;

4. dli eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS;

la certificazione del personale che opererd per I'espletamento del servizio come da art. 2.2;

6. le eventuali autorizzazioni/attivita preliminari da richiedere presso gli Enti preposti e/o alla SA
per lo svolgimento della prestazione.

o
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I RUP/DEC si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PT qualora risultasse
non conforme o non adeguata alle disposizioni dell’AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso
I'OE dovrd, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PT o con una motivata
argomentazione a sostegno della PT originale.

In funzione della replica il RUP/DEC valuterd, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PT o la PT
originale.

Le prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avra allegato
generalmente un programma delle attivitd. Potrd accadere altresi che per attivitd minimali e/o
urgenti che non necessitfano di una vera e propria programmazione venga generata una
comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attivita,
un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno aftivafi
mediante “Ordine di Servizio”, debitamente firmato per accettazione dall’OE, cui fard seguito
I'emissione dell'inerente CA nei termini previsti dall’AQ.

Al ricevimento del riscontro da parte dell’OE in merito alla RDS pervenuta dal RUP/DEC, la SA
emetterd un CA entro 7 GNC ed invierad lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione.

Nel caso in cui il RUP/DEC, a seguito della emissione della RDS, richiedesse all’OE la formulazione di
una PT e intendesse dare seguito a tale PT, la SA emetterd un CA entro 7 GNC dall'accettazione
della PT ed invierd lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione.

In entrambi i casi di cui sopra, i Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei
CA trale Parti.

La sequenza delle fasi operative per I'espletamento dei Servizi sard di volta in volta analizzata
all'atto della stipula dei CA.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato
nell’AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte del’lOE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed
acceftazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano
I'esecuzione dell’AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell’lOE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, imanendo I'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della
SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione piu aderente alle finalita cui e riferita
la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio
della SA.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e
relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o
caratteristiche tecnologiche, necessari per un piu efficace risultato della prestazione nel rispetto
delle leggi e regolamenti vigenti, I'OE & tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartird il DEC,
ove nominato. L'OE & sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e
che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

e nonricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs. 50/2016;
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e non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilitd e/o di conflitto d'interessi in relazione allo
svolgimento dell'incarico;

e non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine
professionale dei tecnici fitolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di
affidamento;

e non risulfano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto confrattuale e che
non & pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. A tale scopo sard acquisita I'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445
del 2000, dal’OE, che ne assume ogni responsabilitd, sostfitutiva della documentazione
antimafia, ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e
qualsiasi responsabilitd civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante
l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’ AQ.

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle
strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appailti, il RUP/DEC potrd richiedere
I'espletamento di servizi in regime di somma urgenza framite Ordine di Servizio del RUP. Tale
fattispecie & limitata ai casi (e non alle modalita di gestione) individuati all’art. 163 comma 1 del
Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all’espletamento e
le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, I'OE provvederd, al
completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attivitd rese.

In tali casi I'OE non potrd rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle tempistiche
imposte dal RUP/DEC in ragione dell’'urgenza, pena I'esecuzione di ufficio con ogni addebito della
maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalita previste
dal presente CSA.

Potrd essere richiesta I'esecuzione in parallelo di diversi CA e I'OE dovrd essere in grado di gestire
contemporaneamente le relative attivitd, dotandosi di un’opportuna struttura organizzativa.

La SA potrd richiedere I'esecuzione in parallelo di un massimo di n. 5 Prestazioni per ciascun lotto
che I'OE dovrd essere in grado di gestire contemporaneamente; nel caso di aggiudicazione del
servizio da parte di piu operatori economici, ognuno di essi dovrd garantire il medesimo numero di
Prestazioni di cui sopra in contemporanea.

Per ogni Prestazione di cui sopra, I'OE dovrd garantire la disponibilita di una squadra composta da
n. 5 operatori, cosi strutturata:

- N. 3 operatori, incluso I'autista del mezzo;

- N. 1 ulteriore operatore di backup che, in relazione alle caratteristiche del tratto di autostrada
interessato, verrd attivato su richiesta della SA in fase di emissione della RDS;

- N. 1 operatore per il mezzo posto a protezione del cantiere, ove richiesto dalla SA in fase di
emissione della RDS.
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Nel caso di aggiudicazione di piu lotti, I'OE dovra garantire la contemporaneita delle Prestazioni di
cui sopra, per ogni lotto aggiudicato.

Qualora in sede di offerta I'OE abbia garantito la possibilitd di gestire un numero superiore di servizi
contemporanei per ambito, il limite si considera esteso a quello offerto.

Il controllo periodico sull’avanzamento delle afttivita dell’OE & finalizzato a:

e consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione delle attivitd
oggetto del Servizio;

e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente
sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correftive;

¢ identificare tempestivamente la necessitd di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche
o amministrative, pareri, rispetto a quanto gid in possesso;

e fornire un supporto contfinuo all' OE.

La SA siriserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine I'OE,
per quanto di sua competenza, siimpegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile
I'attivitd di verifica.

I RUP/DEC evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali e I'OE sard chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre
in essere. Ove le "non conformitd” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, il RUP/DEC si riserva la facoltd di applicare le penali secondo quanto
previsto all’art. 5.7 ovvero nei casi piu gravi dirisolvere il CA ai sensi dell’art. 10.1.

L'OE e tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda
del caso, per far fronte a particolari problematiche che potfrebbero insorgere.

L'OE é tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della
verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attivita di verifica
stessa. L'OE e obbligato a far presente al RUP/DEC evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni
interventi di adeguamento o razionalizzazione.

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la responsabilitd dell’OE, ovvero in
assenza di elementi/cause diretftamente riconducibili all’operato della SA o oggettive condizioni di
impedimento, quest'ultima pud applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali
ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. In caso di ritardo nella consegna dell’eventuale proposta tecnica (PT) da parte dell’OE,
rispetto al termine di cui all’art. 5.2, sard applicata la penale pari all’'1%. (uno per mille)
dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di tardivo avvio del servizio rispetto ai termini pattuitiin CA, per ogni GNC di ritardo, sard
applicata la penale pari all’1%. (uno per mille) dell’importo netto della Prestazione indicata nel
relativo CA per la quale é stato riscontrato il ritardo.
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Nei casi eccezionali di estrema urgenza segnalata dal RUP/DEC (cosi come descritta al
successivo paragrafo 7.6), per ogni GNC di ritardo nell’avvio del servizio sard applicata la
penale pari all'1%. (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA
per la quale & stato riscontrato il ritardo.

In caso di tardivo avvio del servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (cosi
come descritta al precedente paragrafo 5.4), per ogni GNC di ritardo, sara applicata la
penale pari all'1%. (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA
per la quale & stato riscontrato il ritardo.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di ultimazione di cui all’art. 6.3 e 6.4
per I'espletamento dei Servizi, per ogni GNC di ritardo, sard applicata la penale pari all’1%o
(uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale € stato
riscontrato il ritardo.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche ulteriori eventualmente definite in sede di CA per
I'espletamento dei Servizi, per ogni GNC di ritardo, sard applicata la penale pari all’1%. (uno
per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale & stato
riscontrato il ritardo.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 5.8. per |l
mantenimento in efficienza della segnaletica, per ogni ora di ritardo o frazione di essa, sard
applicata la penale pari all’1%. (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel
relativo CA per la quale & stato riscontrato il ritardo.

In caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di
autorizzazione presso gli organi competenti e/o I'esecuzione di istruzioni impartite per Legge
e/o dalla Pubblica Autoritd, per ogni GNC di ritardo, sard applicata la penale pari all’1%. (uno
per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale & stato
riscontrato il ritardo.

Penali per difformita o inadeguatezza nell’'erogazione di Servizi:

In caso di difformitd o inadeguatezza nell’erogazione dei servizi richiesti, per ogni giorno di non
conformitd, sard applicata la penale pari all'1% (un percento) dell'importo netto della Prestazione
indicata nel relativo CA per la quale e stata riscontrata I'anomalia. L'importo minimo della penale
applicabile per tali non conformita e pari ad € 100,00.

Siriporta, a fitolo esemplificativo e non esaustivo, I'elenco delle anomalie per le quali & applicabile
tale penale:

Anomalia dovute a scorretta installozione della segnaletica temporanea per lavori
autostradali:

o Installazione/Rimozione della Segnaletica non conforme, come stabilito nelle “Linee
Guida per la Sicurezza dell'Operatore su Strada’;

o Cartelli Segnaletici non conformi a quanto riportato nel "Disciplinare per l'Installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.L.";

o Installazione della Segnaletica non conforme agli schemi riportati nel "Disciplinare per
I'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.I.";

o Vetusta dei Cartelli Segnaletici;

o Cartelli Segnaletici posti a distanze diverse da quelle previste negli schemi, riportati nel
"Disciplinare per I'lnstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
A.S.P.L";

o Coni/Defleco posti a distanza maggiore di 12 mt, cosi come riportato nel "Disciplinare
per l'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.I.";
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Segnaletica definitiva non coperta in occasione dellinstallozione segnaletica
provvisoria, come riportato nel "Disciplinare per ['Installazione, conduzione e rimozione
dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.L"

Freccioni luminosi non funzionanti nella segnaletica di cantieri, cosi come disposto nel
"Disciplinare per l'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
AS.P.L"

= Anomalie dovute agli addetti ai lavori ed ai mezzi:

(0]

Addetti ai lavori sprovvisti di autorizzazione alle manovre rilasciata dalla direzione di
tronco, cosi come riportate nelle “Linee Guida per la Sicurezza dellOperatore su
Strada’;

Addetti ai lavori sprovvisti di vestiario ad alta visibilitd di classe 3, cosi come stabilito dall
"D.Lgs. 81/08 e s.m.i.";

Addetti ai lavori sprovvisti di DPI di tipo generico (EImetti, Guanti, Scarpe Antinfortunio),
cosi come stabilito dal “D.Lgs. 81/08 e s.m.i.";

Addetti ai lavori sprovvisti di DPI di tipo specifico (Imbragatura, maschere, otoprotettri),
cosi come stabilito dal “D.Lgs. 81/08 e s.m.i.";

Assenza in cantiere di un addetto al Primo Soccorso e di un addetto alle Emergenze ed
Antincendio, cosi come stabilito dal “D.Lgs. 81/08 e s.m.i.";

In caso di carenze in termini numerici rispetto al numero degli addetti necessari per lo
svolgimento delle prestazioni;

Automezzi sprovvisti di estintori, regolarmente verificati come stabilito dal “D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.";

Automezzi sprovvisti di cassetta di Primo Soccorso o incompleta, cosi come stabilito dall
D.M. n. 388 del 15/07/2003;

Automezzi sprovvisti di lampeggianti e di segnalefica adeguata ai lavori su sfrada,
come riportato nel "Disciplinare per l'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di
lavoro sulla rete di AS.P.L";

=  Anomalie dovute a cantieri in lento movimento o lento avanzamento non correttamente
installati:

(o}

Automezzi con massa a pieno carico non conforme, come riportato nel "Disciplinare per
I''nstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.L.";
Segnaletica provvisoria mobile non conforme, come riportato nel "Disciplinare per
I''nstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P..";

Area di lavoro per operai a terra disposta diversamente da quanto previsto negli
schemi segnaletici di rifacimento, come riportato nel "Disciplinare per I'Installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di AS.P.L.";

Assenza del Set Lampade per indicazione operai a terra, come riportato nel
"Disciplinare per l'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
AS.P.L"

Malfunzionamento del Set Lampade per indicazione operai a terra, come riportato nel
"Disciplinare per l'Installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
AS.P.L"

Fermo restando le penali di cui sopra, qualora a causa di inadempienze da parte dell’OE si
registrassero dei ritardi connessi con I'avanzamento dei lavori da parte dell'lmpresa esecutrice,
con conseguenti richieste di compensazione economica da parte di quest'ultima, la SA siriserva la
possibilita dirivalersi a tal riguardo sull’ OE.

Le penali di cui al presente arficolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel
CA non recuperabili.
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L'importo complessivo delle penali irogate secondo le modalitd sopra determinate non pud
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto stabilito
dall'art. 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla
predetta percentuale, frova applicazione I'art. 10 del presente CSA.

La SA ha, altresi, la facolta di risolvere I'AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove
I'importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore
dell’AQ, in applicazione di quanto previsto all’art. 10 del presente CSA.

La penale € applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I'OE avrd facoltd di
presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui I'OE
non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA,
la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti
all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilitd dell’OE per eventuali maggiori danni subiti
dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare
agli errori o alle omissioni, interessi € more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per
cause imputabili all’ OE.

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per
negligenza dell’OE, la SA provvedera a diffidare I'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui
dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva I'applicazione delle penali di cui all’art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la
SA siriserva:

e il dirifto di servirsi di altro soggetto, tfenendo responsabile I'OE di ogni danno e maggiori spese
che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;

e di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si € verificata la suddetta
circostanza, con facoltd di considerare risolto di diritto I'intero AQ ai sensi dell’art. 10 del
presente CSA.
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6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE,
SOSPENSIONI E PENALI

| CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3.2;
per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di
ultimazione e le eventuali milestones intermedie. Ognuno dei servizi dovrda essere attivato in linea
con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA.

In ogni caso I'avvio dei servizi potrd essere disposto dal RUP in date differenti rispetto alle previsioni
del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall’OE senza che questi possa sollevare alcuna
contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessitd di posticipo
dell’'avvio di un Servizio per responsabilitd del’ OE questi pud richiedere una proroga ai sensi
dell’art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell’OE si applicano le penali di cui
all’art. 5.7.

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attivitd resteranno
invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all’art. 9.1 del presente documento.

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che le attivitd procedano utimente a regola d'arte, il DEC,
d'ufficio o su segnalazione delllOE, pud ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo
apposito verbale.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.M. 49/2018.

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei
Servizi, pud richiedere una sospensione di quelli impediti.

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, deve pervenire al RUP
entfro 3 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato dallOE o dal suo
delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; non
possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RUP.

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione.

Parimenti i| DEC, ove nominato, o il RUP verificherd e riporterd sul Verbale di Ripresa la
riprogrammazione dei Servizi sospesi e 'aggiornamento della programmazione ove prevista. Per
ogni altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto previsto dall'art. 107
del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Qualora I'OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attivitd senza autorizzazione della SA,
tale circostanza comporterd la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi dell’art.
10.
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Qualora, per cause a lui non imputabili, 'OE non sia in grado di rispettare:

e |a programmazione dei Servizi,

¢ eventuali fermini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi,

e qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente
i Servizi,

e qualsivoglia scadenza di legge o di confratto per gli adempimenti relativi ai Servizi,

poftrd richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Serviziimpediti.

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilitd assunte esplicitamente dalla SA, I'OE non
avrd diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilitd assunte
esplicitamente dalla SA, I'OE potrd formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri
dimostrabili circoscritti al Servizio prorogato. Il RUP/DEC si esprimerd in merito entro 20 GNC.

In caso diritardo nell’espletamento dei Servizi per colpa dell’OE, saranno applicate le penali di cui
all'art. 5.7.

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non &€ consentito
il ricorso a proroghe dei termini dei CA. Saranno applicate le penali di cui all’art. 5.7 soltanto in
caso di colpa imputabile all’ OE.

Al termine di un servizio I'OE deve darne comunicazione per iscritto al DEC, che a sua voliq,
effettua i necessari accertamenti in confraddittorio (ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018)
redigendo, ove le attivita siano state effettivamente ultimate, I'apposito certificato di ultimazione
delle prestazioni.
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/7 ESECUZIONE DELL’AQ E NORME GENERALI

Il servizio ha per oggetto I'affidamento del servizio di installazione della segnaletica di cantiere, di
fornitura del mezzo a protezione e di aftivitd di guardiania relative alle attivita di gestione degli
asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di
Autostrade per I'ltalia S.p.A.

Il Servizio verrd prestato nelllambito dei lavori di infrastrutture civili e stradali di competenza della SA.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere anche in soggezione di fraffico o
in presenza di mezzi operativi, in orario diurno o notturno anche durante i giorni festivi, cosi come
verranno indicati dalla SA o dall'lmpresa Appaltatrice.

Il Servizio deve essere eseguito secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di
«best practicen, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle
strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Il Servizio dovra essere eseguito in conformita alla Normativa nazionale e locale vigente durante
I'espletamento dello stesso, anche in riferimento alle successive modifiche della stessa.

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla piU efficace organizzazione delle modalitd
gestionali, alla programmazione delle attivitd operative e alla efficace gestione dei flussi
informativi, al fine di ottimizzare I'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualita dei servizi
prestati.

| servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e
confinuativa.

Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualita con
assunzione piena della responsabilitd del risultato finale.

L'elencazione delle prestazioni di cui all'art. 3.2 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre
prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove
necessarie per una completa e buona esecuzione dell’AQ.

Tutte le attivitd dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni dei CA
e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi
propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attivitd, che verranno commissionate dalla SA
stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per
danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante I'esecuzione delle prestazioni previste
nei singoli CA stipulati a valere sull’ AQ.

L'OE dovra:
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e dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell' AQ per ogni CA, completa di
professionalitd e mezzi d'opera adeguati all’esecuzione dei Servizi;

e essere pronfo ad operare a decorrere dalla data di stipula dell’ AQ e per tutta la durata dello
stesso.

L'OE ha I'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali richieste, per il numero massimo
di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all’art. 5.5, fin dal momento dell’avvio del AQ e
previa verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti
in sostituzione di quelli offerti. L'OE non potrd eccepire durante I'espletamento delle Prestazioni la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con I'offerta formulata, I'OE si assume altresi, esentandone la SA, tutte le responsabilitad connesse
con l'espletamento delle prestazioni conferite (e.g. remunerativitd del corrispettivo, responsabilita
organizzative).

L'OE dovrd mantenere i requisiti professionali e tecnici pari o superiori a quelli richiesti nel presente
CSA, per tutta la durata dell' AQ, salvo la disposizione di penali di cui all'art. 5.7 e a quanto previsto
dall’art. 10.

In fase di PT, sulla base delle informazioni contenute nell’RDS e alle prescrizioni dell’ AQ, I'OE definird
il proprio team di lavoro e dovra dimostrare, attraverso la presentazione di appositi CV, di essere in
possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali coinvolte e nel seguito descritfi.

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell’espletamento dei servizi dell’appalto dovrd essere
in possesso di specifici fitoli di studio/referenze, a carattere esemplificativo e non esaustivo, come
di seguito precisato:

e Referenti tecnici: possesso diploma con almeno 5 anni di esperienza;
e Per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato i
per formazione minima dei lavoratori e dei preposti di chi posa la segnaletica.

All'atto dell'attivazione del primo CA, I'OE dovrd trasmettere, con apposita dichiarazione, i
nominativi, i datfi anagrafici, i fitoli di studio e le certificazioni del personale tecnico coinvolto
direttamente nell’espletamento dei servizi, anche ai fini dell’accesso in cantiere. Qualora i
nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico non fossero
adllineati a quanto previsto nel presente capitolato, il RUP/DEC potrd chiedere la sostituzione delle
figure professionali proposte: la sostituzione dovra essere messa in atto dall’OE entro 15 giorni dalla
richiesta.

L'OE dovra nominare in sede di offerta un RT per ogni lotto quale referente per I'esecuzione delle
prestazioni e coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrd piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti,
nonché sard munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. A lui il DEC, ove nominato, il
RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda I'aftivazione, I'avanzamento e
il controllo della qualita dei Servizi.

Al RT compete la responsabilitd del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da
conseguire. L'OE rimane comunqgue responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT.
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Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attivita
oggetto dell’AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle
prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate
diretftamente al RT e si infenderanno notificate e comunicate all’OE.

Il RUP/DEC si riserva I'incontestabile diritto di richiedere la sostfituzione del RT nominato dall’OE.
Ugualmente I'OE dovrd comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in
guestione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

La DL e/o la SA, in accordo con il RUP/ DEC, valutato il programma operativo delle attivitd riportato
nello specifico CA, con la frequenza che si riterrd necessaria, si coordinerd con I'OE per la
previsione e l'invio delle tipologie di mezzi necessari in via preliminare.

In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute secondo il prospetto dei prezzi unitari risultante dall
ribasso offerto dall'OE (Elenco Prezzi su cui sard applicato il ribasso offerto in fase di gara).

L'OE dovra atftivamente rapportarsi con il RUP/DEC o con il soggetto da questa indicato per
stabilire un piano programmato dell’esecuzione del servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche
ed integrazioni che I'evolvere dei lavori comporterd al piano stesso, ivi comprese le necessarie
sospensioni e riprese.

L'importo presunto include I'installazione della segnaletica e il servizio di guardiania. E’ incluso nel
Servizio il mantenimento in efficienza della segnaletica installata. Quest’ultima attivita deve essere
effettuata entro e non oltre 1h dalla chiamata proveniente dal Centfro Radio Informativo della DT
competente. In caso diritardo verranno applicate le penali previste al precedente punto 5.7.

L'avvio del servizio dovrd avvenire entro 14 GNC dalla sottoscrizione del CA, salvo diverse e piu
estensive o piU restrittive indicazioni da parte del RUP, a seconda delle esigenze esplicitate nello
stesso CA. Si applicano le penali previste all'art. 5.7 per ogni giorno di ritardo ingiustificato.

Successivamente, i RUP/DEC formalizzera la richiesta di servizio oggetto del presente CSA,
attraverso I'emissione di “Ordini di Lavoro”. Tale richiesta sard sottoscritta dalla SA conterrd precise
indicazioni sulla posizione dei siti ove le segnaletiche verranno disposte. Tale previsione si applica
esclusivamente nelle ipotesi di interventi programmati e precedentemente concordati.

A partire dall’avvio del servizio, con cadenza settimanale il RUP/DEC invierd il “Piano di Impiego”
per il servizio richiesto, comprensivi dei servizi accessori, che intende utilizzare. L'OE dovrd
presentare, prima dell’inizio del servizio, per approvazione, al RUP/DEC, il “Piano di Impiego”
softoscritto di tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, sfrumenti e aftrezzature che intende
utilizzare.

In relazione ai Servizi appartenenti alle attivitd programmabili, si fard riferimento alla
programmazione settimanale condivisa dall’lOE con il RUP/DEC. Per tutte le attivitd non
programmabili e pertanto non inserite all’interno della programmazione settimanale, I'OE dovra
garantire lo svolgimento del Servizio entro 24 ore a partire dalla richiesta di aftivazione avanzata
dal RUP/DEC; in tali circostanze non & previsto il riconoscimento di importi aggiuntivi all’OE.
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In casi eccezionali di estrema urgenza, su esplicita richiesta da parte del RUP/DEC, il fornitore dovrda
garantire un tempo di pronta reperibilita inferiore a 24 ore e la SA riconoscerd un importo exira,
come specificato all'interno del Listino Prezzi allegato al presente CSA.

Laddove I'OE non si attivasse entro i suddetti tempi richiesti, verranno applicate le pendali previste al
precedente art.5.7.

Ai fini dell’espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del CSA, I'OE dovra avvalersi e
garantire nel tempo I'utilizzo di segnaletica aventi caratteristiche coerenti con quanto indicato nel
“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantfieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia — Edizione giugno 2017,

L'OE e tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il vigente Codice della Strada e le vigenti
“Norme di sicurezza per I'esecuzione dilavori in Autostrada in presenza di fraffico”.

Le modalita di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con le
DT privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del fraffico.

L'OE, inoltre, & tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni a salvaguardia del
traffico, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell' OE tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti:

e dalla sospensione delle attivitd che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale,
Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in
coincidenza di tali periodi, durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore
flusso di traffico, I'OE dovrd, senza che questo possa dare diritto di pretendere indennizzi
e/o risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacitd produttiva, sottostare a
qualsiasi provvedimento che il DEC impartird al fine di garantire delle condizioni di viabilitd
migliori per I'utenza autostradale e/o della viabilitad ordinaria. Eventuali e particolari
esigenze saranno esaminate, di volta in volta, e potranno essere autorizzate ad
insindacabile discrezione del Committente.

e dall'inferruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla
viabilitd quali, a mero ftitolo esemplificativo, incidenti, flussi di traffico di rilevante entitd non
prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensitd, ecc.

L'OE inoltre ha I'obbligo di comunicare al DEC e al Committente le seguenti informazioni:

¢ nome del responsabile dell'attivitad di monitoraggio presente sul’'area ed il recapito
telefonico dello stesso;

e la conclusione delle attivitd programmate, al fine di permettere alla DT la rimozione del
cantiere dalla piaftaforma.

L'OE si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per I'esecuzione delle attivita entro il
perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici
attinenti all’aftivitd su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la
sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008). Resta a carico dell'OE la formazione specifica per le
lavorazioni in quota cosi come prevista dal D. Lgs. 81/2008.
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L'OE deve inoltre munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, generalita del lavoratore, I'indicazione del datore dilavoro (articolo 26, comma 8 del D.
Lgs. 81/2008), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di cui all'arficolo 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 81/2008 deve
contenere anche l'indicazione del Committente.

Rimane a carico del’OE il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per le macchine
operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni.

Il fransito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto atfraverso i caselli autostradali.

Nel corso dell’affidamento potrd essere richiesto dalla SA all’OE di assicurare il trasferimento di
conoscenze acquisite sulle attivitd condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA
stessa.

Al termine delle attivitd di ogni CA, I'OE dovra effettuare la consegna finale di tutta la
documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto del servizio affidato resteranno di proprietd piena ed
assoluta della SA, la quale potrd, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrd pib opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte
che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sortq,
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all OE medesimo.
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8 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque
tfitolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al
RUP/DEC qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere
nell’esecuzione del CA.

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante futto il periodo di
durata dell’ AQ, I'OE, & tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera fempestiva al RUP. E a
carico dell’OE, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilitd, il controllo della
rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari, per ogni prestazione ricompresa nella
articolazione complessiva e totale dell’ AQ e/o dei CA.

L'OE dovrd munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative
e documentali richieste per I'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali
autorizzazioni dard facoltd alla SA di risolvere I'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al
risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire
all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di
continuitd e per tutto il periodo di durata dell’AQ. L' OE dovrd, in ogni momento, a semplice
richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell’OE tutti gli adempimenti, le attivitd, gli oneri e gli obblighi
di seguito elencati:

e (li oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla
sottoscrizione dell' AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;

e le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e
previsti per legge e nell’ AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione del’ AQ e dei
CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Sono da considerarsi a cura e spese dell’lOE ogni adempimento, attivitd, onere e obbligo di seguito
elencato:

e costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed
operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attivitd, oltre quanto gid
previsto in materia di oneri della sicurezza;

e costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro
sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario
per lo svolgimento dei Servizi di cui all’art. 3.2;

o spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma
informatica che sara indicata dalla SA;

e ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformita rilevate dal RUP e / o dai
preposti dalla SA;
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e |a partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura
dell’OE avente delega per la gestione del contratto, alle riunioni periodiche e straordinarie che
la SA e il RUP convocherd e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessitd, al fine di
verificare la rispondenza dell’attivitd di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gl
interventi oggetto dell'incarico.

e la disponibilita dell’ O a: effettuare le attivitd in presenza di personale tecnico incaricato dalla
SA; permettere le visite ispettive presso le proprie sedi a semplice richiesta della SA; produrre
tutta la documentazione richiesta dalla SA stessa.

e perfetta conservazione e azione di tutta la documentazione, la quale potra essere oggetto di
conftrolli da parte del RUP e del DEC.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di fraffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilitd.

In relazione a quanto sopra I'OE, olfre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrd adempiere a tutte le prescrizioni del
“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantfieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia — Edizione giugno 2017" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a
salvaguardia del fraffico che la SA ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta
normativa.

L'OE si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per dli
operatori su piattaforma autostradale.

L'OE sard quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della SA e,
pertanto, risponderd di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo
indenne e sollevato.

L'OE, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilitd, sia durante |l
periodo di attivitd che di inattivitd nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la SA a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I'OE si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni
in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e
sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla SA o da
altri Enti Gestori della viabilitd in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’OE e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo I'OE
ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione
contrattuale nonché quant’'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverd a carico
dell’esecutore.

Fermo restando quanto riportato sopra, I'OE avrd I'obbligo di attenersi per I'esecuzione dei servizi
anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative
contenute nel Sistema di Gestione Qualita in corso di definizione, che verranno fornite dalla SA,
che si riserva di mutuare in funzione della complessita della tipologia e caratteristiche del singolo
CA.
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La SA rendera disponibile un applicativo software denominato S-First, dedicato allo scambio di
informazioni relative alla sicurezza sul lavoro con I'OE. Il software prevede il caricamento di
informazioni specifiche relative ai rischi e agli apprestamenti per il singolo cantiere a cura della SA.
Queste informazioni vengono trasmesse per via informatica all'OE, il quale dovrd provvedere ad
integrarle per la parte di sua competenza (DPI, DPC ed alire misure eventuali) e a renderle
disponibili in cantiere. L'OE si impegna ad aderire all'utilizzo di S-First in fase di programmazione
delle atfivitd. Per il software verranno create, da Sistemi Informativi della SA, apposite utenze
personali per i diversi profili all'interno dell’organizzazione dell’ OE stesso, dal Datore di Lavoro fino ai
preposti/capisquadra. L'utilizzo del software in cantiere prevede la disponibilitd di un idoneo
dispositivo mobile (smartphone o tablet).

L'OE, dovra dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all'art. 3.2, redigendo un apposito
Piano di Qualita per la gestione del processo, in conformitd alle regole della SA.

La SA potrd eventualmente richiedere anche la redazione di specifici Piani di Controllo Qualita
(PCQ) secondo format che verranno forniti in sede di aggiudicazione di gara.

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 6, D.M.
49/2018, il Servizio dovrd essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal DEC,
ove nominato, o dal RUP.

Qualora le prestazioni non siano effetftuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a
regola d'arte, il DEC, ove nominato, o il RUP provvederd ad emettere ordini di servizio contenenti le
disposizioni necessarie a carico dell’OE, per la correzione delle irregolaritd riscontrate, salvo |l
riconoscimento degli eventuali danni subiti.

L'OE non potrd rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio del
DEC, ove nominato, o del RUP salva la facoltd di avanzare le proprie eccezioni con le modalitd
stabilite dal Contratto.

L'OE e tenuto dlla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in
particolare, per quanto atftiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure,
anche ma non solo, ai sensi dell'art. 53 del D.Igs. 50/2016.

L'OE e personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I'espletamento delle prestazioni,
nonché della loro riservatezza ed e obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

E preclusa all’OE ogni possibilitd di rendere noti a chiunque, in futto o in parte, la documentazione
o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o
approvati dalla SA.
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? VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nessuna variazione pud essere introdotta dall’OE in relazione a ciascun CA conseguente al
presente AQ se non & disposta dal DEC, ove nominato, o dal RUP e senza che sia preventivamente
approvata dalla SA.

Non sono considerate varianti in corso d'opera I'esecuzione di servizi oggetto del presente CSA
disposti dal DEC, ove nominato, o dal RUP, che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singolo CA, qualora vi sia disponibilitd finanziaria nel
quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli
CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento
dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ.

L'OE e tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’AQ, sottoscrivendo
per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi; in questi casi si provvede alla negoziazione di nuovi prezzi
come previsto dall’art. 9.2.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del 20% in relazione al’aumento dei Servizi
richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilitd finanziaria nel quadro
economico fra le somme a disposizione della SA decurtate degli importi relativi ai singoli CA
affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento
dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito
atto aggiuntivo al CA principale.

Con riferimento alle attivitd di indagine, la rideterminazione del corrispettivo pud avvenire nel caso
di necessita di variazioni sostanziali che comportino una modifica del + 20% del valore pattuito in
CA.

Le eventuali variazioni quantitative delle prestazioni sono valutate mediante I'applicazione dei
prezzi di contratto determinati in sede di gara.

Per le attivitd ricomprese nei servizi oggetto del presente CSA e i cui prezzi non siano ricompresi
negli elenchi posti a base di gara, ovvero nei casi in cui I'OE volesse proporre modalitd innovative
per l'installazione della segnaletica, si procederd alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, come previsto dall’art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.

La formazione di NP per tali fattispecie potrd avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA
e quindi:

e nel caso in cui nella RDS il RUP/DEC preveda prestazioni per cui occorre un NP;
e nel caso in cui nella PT I'OE intendesse proporre una prestazione diversa da quelle previste per
cui occorre un NP.

Nel primo caso I'OE si limiterd a proporre i NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrd anche corredare
la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e
tecnici) che I'introduzione della nuova afttivitd comporta.

| nuovi prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulatfi in analogia a quelli
contrattuali.
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10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La SA pud risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’art. 108 del Codice, senza
obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitad di messa in mora, diffida o alfro
adempimento:

e qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci
per cento) dell'importo netto del CA;

e peril mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’art. 5.8;

e in caso disospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2;

¢ ilmancato adempimento di quanto previsto all’art. 8.1.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi
di penali che I'OE dovrad riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA pud frattenere la somma maturata a credito dell’ OE in ragione
dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché
rivalersi sulla cauzione definitfiva.

La SA pud risolvere I'AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’art. 108 del Codice, senza
obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitad di messa in mora, diffida o alfro
adempimento:

e qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che
cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell’ Accordo
Quadro;

e qualora siano applicate, ad almeno la metd dei CA attivati, penali, di cui al precedente art.
5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di un singolo CA anche se
non concorre il raggiungimento del valore del 10% dell’ AQ; tale condizione si applica quando il
numero di CA attivati supera i 10 confratti;

e qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a
prescindere dall’ammontare delle penali.

In caso dirisoluzione dell’AQ, la SA siriserva di consentire I'ultimazione dei servizi ancora in essere in
virtu dei CA gid sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA gid
sottoscritti.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’ AQ, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi
di penali che I'OE dovrad riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA pud frattenere la somma maturata a credito dell’ OE in ragione
dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché
rivalersi sulla cauzione definitiva.
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11 ALLEGATI

| documenti allegati al presente CSA sono i seguenti:

a) Listino prezzi segnaletica 2021;
b) Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;
c) Sicurezza operatore su strada_rev06_2016;
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