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ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi
attribuiti nell’lambito del Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate nel
testo.

Acronimi e definizioni

Contratto L'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I’Appaltatore
ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come
specificato nell’articolo 1

Servizio o Insieme delle attivita costituenti I'oggetto del Contratto relativo all’incarico di
Appalto Responsabile Esterno per la sicurezza delle Gallerie e suo Sostituto ai sensi del
D.Lgs. 264/06

Committente | AUTOSTRADE PER L’ITALIAS.p.A.

Codice DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

DEC Direttore dell’esecuzione contratto - I'esponente del Committente del quale il
Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione
dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualita delle prestazioni

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Appaltatore Il soggetto al quale il Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto

Gestore Il soggetto nominato ai sensi del D.Lgs. 264/06
CSA Capitolato Speciale d’Appalto (presente documento)
DT Direzione di Tronco
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1 OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 Natura e oggetto dell’Appalto

L'Appalto ha per oggetto l'incarico relativo allo svolgimento del ruolo di Responsabile Sicurezza
Galleria e suo Sostituto ai sensi del D. Lgs 264/06 per le gallerie autostradali in gestione sotto la
Direzione Primo Tronco di Genova di Autostrade per I'ltalia S.p.A.

Il perimetro di competenza, sul quale opereranno le figure incaricate, sono tutte le gallerie di
competenza della Direzione Primo Tronco di Genova di lunghezza superiore ai 500 metri.

Il catasto delle opere conta complessivamente n. 104 fornici dislocati lungo la rete, sulle Autostrade
A7, A10, A12 e A26 nelle province di Savona, Genova, Novara, Verbania, Alessandria.

Per I'esecuzione del suddetto incarico, come richiesto dalla Commissione Permanente Gallerie,
dovranno essere identificati n. 2 Responsabili Sicurezza Gallerie e n. 2 corrispondenti Sostituti ai quali
verranno suddivisi in modo equo i numeri di fornici autostradali in carico.

Nei successivi articoli 1.2 e 1.3 sono contenute le indicazioni relative all’ubicazione delle gallerie
oggetto del servizio con la suddivisione di competenza tra le due figure incaricate.

Il presente appalto interessa le seguenti tratte Autostradali di competenza della Direzione di Tronco

di Genova:

o A7 Genova-Serravalle dal km 133+600 al km 84+500;

o A12 Genova-Sestri Levante dal km 0+000 al km 48+750;

o A10 Genova-Savona dal km 0+000 al km 45+000;

o A26 dei Trafori Genova Voltri-Gravellona Toce dal km 0+000 al km 197+137 comprendente la

bretella Predosa-Bettole A/26-A/7, |a bretella A/26-A/4 Stroppiana-Santhia, la bretella A/26-
A/8 Gattico-Fiume Ticino.

Per i dettagli delle prestazioni, i tempi, le sequenze e le modalita di intervento si rimanda alle
specifiche riportate nel presente Capitolato Speciale, nel Contratto, nonché nell’Offerta Tecnica
presentata in sede di gara, ove migliorativa delle prestazioni previste nel presente documento.
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1.2 Gruppo gallerie assegnate al “Responsabile Sicurezza Gallerie 1”7 e
relativo Sostituto

N | Autostrada Galleria Lunghezza [m] | Provincia
1 A07 GABBIA SX 1162
2 A07 PRODONNO SX 805
3 AO07 MONREALE SX 957
4 A07 BOCCARDO SX 1112
5 AO07 GIOVI DX 913
6 A07 GIOVI SX 1776 GE
7 A07 CAMPORA DX 509
8 A07 BOLZANETO I SV. OUT 718
9 A07 BRASILE SX 723
10 A07 MONTE GALLETTO SX 614
11 A07 S. BARTOLOMEO SX 569
12 A10 LA VIGNETTA DX 740
13 A10 CANTALUPO DX 763
14 A10 PECORILE DX 663 SV
15 Al0 MONTE PASASCO DX 662
16 Al10 MONTE PASASCO SX 656
17 Al2 RIVAROLO III A DX 641
18 Al2 RIVAROLO II SX 541
19 Al2 MONTE SPERONE DX 1670
20 Al2 MONTE SPERONE SX 1672
21 Al2 MONTE VEILINO DX 587
22 Al2 MONTE VEILINO SX 591
23 Al2 MONTE QUEZZI DX 1310
24 Al2 MONTE QUEZZI SX 1317
25 Al2 CAMALDOLI DX 1324
26 Al2 CAMALDOLI SX 1321
27 Al2 APPARIZIONE DX 1066
28 Al2 APPARIZIONE SX 1075
29 Al2 MONTE MORO DX 950 G
30 Al2 MONTE MORO SX 934
31 Al2 MONTE GIUGO DX 1672
32 Al2 MONTE GIUGO SX 1673
33 Al2 SESSAREGO DX 540
34 Al2 SESSAREGO SX 584
35 Al2 MONTE CASTELLETTI DX 1341
36 Al2 MONTE CASTELLETTI SX 1353
37 Al2 CASTELLETTO DX 2007
38 Al2 CASTELLETTO SX 1908
39 A26 CASTELLO DX 501
40 A26 CASTELLO SX 477
41 A26 ROCCADARME DX 524
42 A26 ROCCADARME SX 551
43 A26 CIUTTI DX 542
44 A26 CIUTTI SX 542 AL
45 A26 OLIMPIA DX 880
46 A26 OLIMPIA SX 881
47 A26 MASSINO VISCONTI DX 2776
48 A26 MASSINO VISCONTI SX 2807
49 D08 RIVIERA DX 593
50 D08 RIVIERA SX 574 NO
51 D08 DORBIE’ DX 569
52 D08 DORBIE’ SX 573
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1.3 Gruppo gallerie assegnate al “Responsabile Sicurezza Gallerie 2”7 e
relativo Sostituto

N | Autostrada Galleria Lunghezza [m] | Provincia
1 Al0 CORONATA DX A10 943

2 A10 CORONATA SX A10 945

3 Al0 DON GUANELLA DX A 10 517

4 A10 DON GUANELLA DX A10 518

5 Al0 PALLAVICINI DORIA DX A10 685

6 A10 PALLAVICINI DORIA SX A10 480

7 Al0 PROVENZALEDX A10 949 GE
8 A10 SAN PAOLO DELLA CROCE SX A10 753

9 A10 DIPRA’ A10 615

10 Al0 CREVARIDX A 10 736

11 A10 BORGONOVO DX A 10 718

12 A10 MAXETTIDX A10 632

13 A10 BEUCA DX A 10 658

14 Al0 CASSISIDX A10 503 N
15 Al2 GIOVANNI MAGGIO DX A 12 1802

16 Al2 GIOVANNI MAGGIO SX A12 1792

17 Al2 S. BARTOLOMEO DX A 12 613

18 Al2 S. BARTOLOMEO SX A12 602

19 Al2 DELLA MADDALENA DX A12 1452
20 Al2 DELLA MADDALENA SX A12 1461
21 Al2 DELL’ANCHETTA DX A 12 1420
22 Al2 DELL’ANCHETTA SX A12 1456
23 Al2 SANTA GIULIA DX A12 1172
24 Al2 SANTA GIULIA SX A12 1190
25 Al2 S. ANNA DX A12 865
26 Al2 S ANNA SX A12 857
27 A26 MANFREIDA DX A26 663
28 A26 MANFREIDA SX A26 767 o
29 A26 DI CASA MONACCHI DX A26 924
30 A26 DI CASA MONACCHI SX A26 978
31 A26 MASSIMO RISSO DX A26 981
32 A26 MASSIMO RISSO SX A26 958
33 A26 TURCHINO DX A26 961
34 A26 TURCHINO SX A26 950
35 A26 BERTE’ DX A26 887
36 A26 BERTE’ SX A26 894
37 A26 ANZEMA DX A26 843
38 A26 ANZEMA SX A26 833
39 A26 MONTA’ DX A26 748
40 A26 MONTA’ SX A26 771
41 A26 VALSESIA DX A26 665
42 A26 VALSESIA SX A26 666
43 A26 BOSCAROLA DX A26 570 NO
44 A26 BOSCAROLA SX A26 632
45 A26 MOTTAVINEA DX A26 1851
46 A26 MOTTAVINEA SX A26 1817
47 A26 STRESA I DX A26 583
48 A26 STRESA II SX A26 602
49 A26 MOTTARONEI DX A26 1277 Ve
50 A26 MOTTARONEI SX A26 1252
51 A26 MOTTARONEII DX A26 1790
52 A26 MOTTARONEII SX A26 1833
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1.4 Prestazione del servizio

Per tutta la durata del contratto le figure incaricate dovranno prestare servizio per un minimo di n. 3
giorni/settimana presso gli uffici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per I'ltalia. Sara
ammessa la presenza del Sostituto Responsabile Sicurezza Gallerie in vece del Responsabile stesso.

Restano altresi compresi nel servizio tutti i sopralluoghi presso le gallerie della rete DT1, oltre a quelli
di legge, che si dovessero rendere necessari per sopraggiunte esigenze che richiedano la figura in
presenza del Responsabile Sicurezza Gallerie.

Le figure incaricate dovranno altresi prestare assistenza alla Committente per tutte le tematiche di
sviluppo, implementazione dei sistemi di gestione attuali per il continuo miglioramento delle
procedure in essere e future volte a perseguire sempre pil elevati standard di sicurezza per le gallerie
autostradali in gestione.

1.5 Reperibilita

Data la specificita del Servizio, e le esigenze proprie del D. Lgs 264/06, il Responsabile Sicurezza
Gallerie dovra essere reperibile h 24 7/7gg per I'intera durata del contratto e per ogni giorno dell’anno
inclusi festivi e prefestivi; in alternativa dovra rendersi reperibile il suo Sostituto.

In caso di necessita il Responsabile Sicurezza Gallerie dovra essere in grado di raggiungere le gallerie
di propria competenza entro un tempo massimo di 4 ore dal momento della chiamata da parte della
Direzione Primo Tronco di Autostrade per I'ltalia, salve eventuali proposte migliorative offerte
dall’Appaltatore in sede di gara come risultanti dal Contratto d’appalto e relativi allegati.

1.6 Erogazione del Servizio
Nello specifico, il Servizio ha per oggetto le prestazioni richieste dal D. Lgs. 264/06 alla figura del
Responsabile Sicurezza Gallerie, cosi come indicato all’articolo 6 del Decreto stesso:

“Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani
operativi;

b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;

c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli
equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie
esistenti;

d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa
all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;

e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento
delle gallerie;
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f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della
struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;

g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4
del D. Lgs 264/06.”

Le specifiche afferenti ai punti sopraccitati sono parte integrante del D. Lgs 264/06 rispetto al quale il
Responsabile Sicurezza gallerie & tenuto ad uniformarsi ed ottemperare in ogni sua parte con
responsabilita ad esso riconducibile.

1.7 Figure di Staff

L’appaltatore dovra mettere a disposizione degli RSG/sostituti un team a supporto per le seguenti
tematiche:

e genio civile e strutture;

e impianti;

e esercizio autostradale;

e analisi di rischio;

e tematiche ambientali, di pianificazione territoriale e trasportistica;

e tematiche della sicurezza delle gallerie stradali, ingegneria strutturale, ingegneria
impiantistica.

Le figure proposte dovranno essere operative gia a far data dalla stipula del Contratto al fine di poter
rispondere nell'immediato alle esigenze operative richieste dal servizio.

1.8 Leggi e normative di riferimento

| principali riferimenti normativi dell’ Appalto sono:

e D.Lgs. 264 del 05/10/2006;

e Direttiva Europea 2004/54/CE;

e D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

e D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

e D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore in relazione al regime transitorio previsto dall’art. 216
del Codice dei contratti pubblici;

e DECRETO 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione»;

e D.lgs.152/2006 e s.m.i. (Testo unico ambiente) e normativa ambientale regionale applicabile
nel territorio di svolgimento del Servizio;

e DPR151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
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Fermo restando quanto sopra, I’Appaltatore & tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore
disposizione applicabile per I'espletamento del Servizio.

1.9 Norme operative ed istruzioni di servizio di Autostrade per I'ltalia S.p.A.

L'Appaltatore dovra attenersi per I'esecuzione del Contratto anche alle prescrizioni e istruzioni
operative del Committente relative al sistema di gestione di Autostrade per |'ltalia S.p.A.

Il Servizio, deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nella Norma Operativa "Tutela della
sicurezza nelle gallerie” redatta dal Committente, nonché sulla base di ulteriore documentazione
specifica e manuali operativi di riferimento.

L'Appaltatore avra I'obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti della menzionata
documentazione e manualistica di riferimento e della Norma Operativa da parte del Committente
senza alcuna variazione dei corrispettivi contrattuali, salvo che cio non risulti da accordo scritto tra le
Parti.

2 DISCIPLINA ECONOMICA

2.1 Importo dell’Appalto

L'importo dell’appalto € indicato nel Contratto.

L'importo dell’Appalto € comprensivo di tutti gli oneri e obblighi definiti nei Documenti di Gara ivi
inclusi tutti gli oneri di sicurezza, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti e tutti gli oneri
accessori, comunque necessari all’'esecuzione a regola d’arte ed al completamento del Servizio nei
tempi stabiliti.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sono, indicativamente, esplicitati, in via
esemplificativa e non esaustiva nel presente CSA e nei Documenti di Gara.

2.2 Prestazioni a misura

Le prestazioni oggetto del Contratto saranno liquidate entro il limite dell'importo d’appalto, mediante
applicazione dell’offerta economica netta di aggiudicazione presentata dall’Appaltatore.

La valutazione e la corresponsione delle prestazioni oggetto del Contratto e effettuata su Stati
d’avanzamento con cadenza trimestrale.

Il prezzo unitario per sopralluogo offerto dall’Appaltatore ha validita per tutta la durata dell’Appalto
ed e fisso ed invariabile e comprende ogni spesa occorrente per I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali alle condizioni stabilite dal CSA. Pertanto, nessun compenso od importo, neppure a titolo
di indennizzo, puo essere richiesto per le prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nel
presente CSA, siano rilevabili dagli elaborati allegati ai Documenti di Gara.
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Lo stesso dicasi per le eventuali prestazioni ulteriori, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
indispensabili o comunque necessarie alla funzionalita, completezza e corretta esecuzione del servizio
a perfetta regola d’arte.

2.3 Pagamenti in acconto e saldo

Il DEC/RUP provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del Servizio, attraverso la tenuta
della contabilita del Contratto, ai sensi dell’art. 26 del D.M. 49/2018.

L'importo liquidabile, previa autorizzazione, sara decurtato delle eventuali somme a titolo di penali,
nonché della ritenuta dello 0,50% prevista ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Igs. n. 50/2016,
svincolabile in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
Certificato di verifica di conformita delle prestazioni e di ogni altro adempimento richiesto dalle
normative vigenti.

I Committente provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della
corrispondente fattura da parte dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovra essere
indicato, pena I'impossibilita di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo
di gara), specificato nei Documenti di Gara.

3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DURATA, NORME GENERALI, ONERI
E OBBLIGHI

3.1 Durata

Il contratto di Appalto avra la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di avvio delle
prestazioni. E’ escluso il rinnovo tacito.

La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 2 anni.

3.2  Oneriacarico dell’Appaltatore - Requisiti

Tutte le n. 4 figure destinatarie dell’incarico (n. 2 Responsabili e n. 2 Sostituti Responsabili) devono
avere i seguenti requisiti:

- Laurea magistrale e/o diploma tecnico in materie tecnico-scientifiche;

- abilitazione alla professione di ingegnere, architetto, geometra o perito;

- esperienza precedente di almeno 2 anni in attivita inerenti la sicurezza delle gallerie
stradali/autostradali per un minimo di 10 gallerie contemporaneamente;

- Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 (ex Legge 818/84) + formazione D.Lgs. 81/08 titolo IV o Corso a livello
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universitario, di almeno 120H, in materia di sicurezza, tenuto anche con contributo privato,
con particolare riferimento alla sicurezza delle gallerie stradali, ferroviarie e metropolitane.

L’Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ogni modificazione

intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

3.2.1

garantire la continuita operativa del Servizio;

garantire I'esecuzione del Servizio in stretto contatto con i competenti uffici della Stazione
Appaltante e del Gestore, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestate;

svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, le attivita necessarie alla
produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, ecc., nonché quant’altro necessario e
connesso allo svolgimento del Servizio;

svolgere, neitermini gia previsti dal presente Capitolato, su richiesta della Stazione Appaltante,
attivita connesse alla tematica della sicurezza delle gallerie;

non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi,
del mandato affidato e delle informazioni di cui verra a conoscenza in relazione ad esso, e cio
anche dopo la scadenza del contratto;

non modificare i nominativi degli RSG e relativi sostituti, nonché del gruppo di lavoro e non
sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del Servizio, se non per cause di forza
maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura
concordata con la Stazione Appaltante;

garantire il Servizio anche in caso di modifica, da parte della Stazione Appaltante, delle
modalita di esecuzione descritte e di introduzione di nuove modalita, anche in corso d’opera,
dandone congruo preavviso all’Aggiudicatario. In aggiunta, tali modalita di esecuzione
potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell’Aggiudicatario, e potranno essere
concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificita dei singoli
interventi;

produrre la documentazione in esecuzione dell'affidamento secondo gli standard documentali
richiesti e/o forniti dalla Stazione Appaltante;

nel caso di modifiche degli standard documentali durante il corso dell'affidamento, produrre
la documentazione secondo le nuove indicazioni;

svolgere le attivita oggetto del presente Capitolato speciale sia presso la sede della Stazione
Appaltante, del Gestore o presso le gallerie indicate agli articoli 1.2 e 1.3.

Oneri e obblighi normativi e autorizzativ

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli

obblighi di seguito elencati:

lo Staff di Commessa, comprensivo, a titolo indicativo e non esaustivo, delle retribuzioni
secondo contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo,
spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio,
vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di
formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione
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Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di
lavoro;

e gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e locali vigenti alla
sottoscrizione del Contratto e delle disposizioni contenute in quest'ultimo, nel CSA e nel PG in
relazione a Sicurezza del Lavoro e Ambiente;

e tasse, oneri finanziari, cauzioni e oneri fideiussori, oneri assicurativi necessari e previsti per
legge e nel Contratto per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione del Contratto, e le
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio.

Le eventuali autorizzazioni operative o convenzioni ottenute dal Committente con enti terzi, prima
dell’affidamento, costituiscono parte integrante del Contratto anche con riferimento alle prescrizioni
ivi contenute.

Resta inteso che é fatto obbligo all'Appaltatore di fornire tempestiva assistenza al Committente per la
richiesta e I'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attivita
ispettive assoggettate a competenza di enti terzi.

Rimane a carico dell’Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per le macchine
operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni.

Il transito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali.

E tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostradale.

3.3 Struttura dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovra disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via
esclusiva) alle prestazioni oggetto dell’Appalto, completa di professionalita e mezzi d’opera adeguati
all’esecuzione delle prestazioni; dovra essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di stipula
dell’ Appalto ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

L'Appaltatore ha I'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria
offerta tecnica fin dal momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e previa verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti
proposti in sostituzione a quelli dei soggetti da sostituire.

L'Appaltatore non potra eccepire durante I'espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Con l'offerta formulata I’Appaltatore si assume altresi, esentandone AUTOSTRADE e le figure di
RUP/DEC, tutte le responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc.
connesse con I'espletamento delle prestazioni conferite.

L’'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a piu servizi riferiti a
piu interventi.

Nei casi di somma urgenza non potra rifiutarsi altresi di dare esecuzione alle prestazioni anche al di
fuori degli orari d’ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della
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maggior spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penalita
previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovra mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata del
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

L'Appaltatore dovra comunicare preventivamente |'eventuale sostituzione delle risorse, ai fini
dell’ottenimento del necessario gradimento da parte della Committente.

3.4  Compiti e ruolo del Referente Tecnico

L'OE dovra nominare all’atto della sottoscrizione del Contratto un RT (Referente Tecnico) quale
referente per I'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e
qualificazione professionale.

Il RT avra funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dal RUP/DEC per la SA e dovra avere piena
conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, nonché essere
munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.

A lui il RUP/DEC faranno riferimento per quanto riguarda il controllo della qualita delle prestazioni.

Al RT compete la responsabilita del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire.
L'OE, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT.

Al RT compete la responsabilita della firma di tutti gli elaborati progettuali, unitamente a quella dei
vari professionisti specificatamente incaricati delle prestazioni specialistiche.

A lui il DEC ed il RUP faranno riferimento per qualsiasi attivita oggetto d’appalto, in particolare per i
controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni. Tutte le comunicazioni,
disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto RT e si intendono
fatte all’OE.

La SA si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE;
ugualmente dovra essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in
questione.

3.5 Professionisti incaricati

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto

concorrente, I'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente gia indicati in sede

di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per I’espletamento

dell’incarico.

3.6 Condizioni meteo-climatiche

Il Contratto deve essere eseguito in considerazione delle specifiche condizioni meteo-climatiche del
luogo in cui sono presenti le opere oggetto del Servizio.
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Sono quindi interamente a carico dell’Appaltatore le misure da adottare per la garanzia del Servizio
tra cui, senza pretesa di esaustivita, si annoverano:

e |'equipaggiamento del proprio personale di vestiario adatto alle temperature ed ai fenomeni
meteo locali, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

o |'impiego di veicoli idonei alla viabilita di accesso alle opere, inclusi veicoli fuoristrada e
I’equipaggiamento degli stessi con idonei accorgimenti al luogo diimpiego (e.g. lampeggiatori,
pneumatici invernali, catene, gomme idonee a terreni accidentati).

4 RESPONSABILITA DELLA CONTRAENTE

La Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per danni,
diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante |'esecuzione del contratto.

5 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo periodico dell’avanzamento ¢ finalizzato a:

e consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi;

e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
regolare esecuzione dei servizi;

e identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine I'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione
per rendere possibile I'attivita di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto
agli obblighi contrattuali e I'OE sara chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere. Ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il Contratto.

L'OE é tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza definita dal
RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative.

L'OE € obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo
opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

6 LIVELLI DI SERVIZIO, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITA’

Lo svolgimento del Servizio deve avvenire garantendo una stretta collaborazione con la Stazione
Appaltante e con il Gestore.

Indipendentemente dall’organizzazione delle attivita e delle risorse umane che I’Aggiudicatario decide
di utilizzare, & garantita una qualificata partecipazione ad incontri tematici che possono essere richiesti
da parte della Stazione Appaltante.
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In merito allo svolgimento delle attivita continuative previste nel presente Capitolato, il livello di
servizio richiesto & considerato garantito ove a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile
del procedimento, a fronte di inadempimenti o inefficienze, anche segnalate dalla Stazione Appaltante
e/o dal Gestore, I’Aggiudicatario mette in atto le opportune azioni correttive dirette a ristabilire la
continuita e I'efficienza del Servizio e che le stesse sono attuate entro il termine stabilito nella suddetta
richiesta.

In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni
correttive richieste, @ comminata all’Aggiudicatario, una penalita pari a euro 1.000,00 (mille/00 euro)
per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra, nei limiti di un importo non superiore all’1%o
dell’lammontare netto contrattuale.

Nel caso di attivita che devono concludersi entro data certa, in attuazione di quanto previsto dalla
normativa, o in relazione a scadenze individuate dall’Amministrazione, per ogni giorno di ritardo non
giustificato e non giustificabile & applicata una penalita pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00
euro), nei limiti di un importo non superiore all’1%. dell’ammontare netto contrattuale.

In ogni caso 'ammontare complessivo delle penalita applicate non pud superare il 10% del valore
dell’appalto. Nell’eventualita che tale condizione si verifichi, I’Amministrazione procede alla
risoluzione del contratto e all’esecuzione in danno nei confronti dell’Aggiudicatario.

Nel caso del verificarsi di gravi e ripetute inadempienze che compromettano il regolare svolgimento
del Servizio, I’Amministrazione procede secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

7 ARTICOLO 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di grave inadempimento e/o di grave irregolarita e/o grave ritardo che compromettano il
regolare svolgimento del Servizio, '’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108 del Codice dei
contratti.
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