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1. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
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1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

La relazione qui di seguito illustrata ha lo scopo di esporre le caratteristiche
tecnico/normative che hanno guidato la progettazione ed una descrizione degli impianti
progettati. Per quanto possibile € stata effettuata seguendo i criteri e le impostazioni della
guida CEIl 0-2.

L’intervento, oggetto del presente appalto, € relativo al’adeguamento della distribuzione da
UPS di Stazione per i seguenti casi:

. Distribuzione tipologica a 2 UPS

Sara sostituita I'attuale distribuzione costituita da n°2 UPS, n°2 armadio batterie, n°1 quadro
di distribuzione UPS e n°1 trasformatore di isolamento con una nuova distribuzione costituita
da n°2 UPS, n°2 armadio batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 quadro di
distribuzione UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro
numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi
effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con
riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere), Il progetto
costruttivo dovra contenere anche le tabelle di calcolo, dimensionamento e verifica del
coordinamento tra protezioni e cavi. | costruttivi, poi as built da allegare alle dichiarazioni di
conformita, dovranno essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08;
4-modifica QGFM: sostituzione dell'interruttore che alimenta il QDUPS (esistente) con n°1
interruttore automatico magnetotermico 4P - (In)125A - (lth) reg.100A -sganciatore TMD
1250A - (Icu)18KA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni riportate su
schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con relativo armadio
batterie);

6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e
completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;

8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente
saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto
vulcanizzante e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

11-smantellamento distribuzione esistente;

12-completamento della nuova distribuzione da UPS linstallazione del secondo UPS e
relativo armadio batterie.

13-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 50272-2 ed alle
caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a filo soffitto;

14-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge
necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e
smaltimento del materiale;

15-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare
a parete nel locale;

16-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti
e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.
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| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati adeguando le
tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della realizzazione della fornitura. Il
sistema prevede il mantenimento dell’attuale impianto con sistema IT a valle del nuovo
Trasformatore di isolamento. Al termine dei lavori la ditta, con la supervisione della
committente, dovra effettuare le prove della corrente di corto circuito in fondo linea per
garantire il funzionamento delle protezioni in caso di 2°guasto.

. Distribuzione tipologica a 4 UPS

Sara sostituita I'attuale distribuzione costituita da n°4 UPS, n°4 armadi batterie, n°2 quadri di
distribuzione UPS e n°2 trasformatori di isolamento con un una nuova distribuzione costituita
da n°4 UPS, n°4 armadi batterie, n° 2 trasformatori di isolamento e n°2 quadri di distribuzione
UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro
numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi
effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con riportati
le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere) Il progetto costruttivo
dovra contenere anche le tabelle di calcolo, dimensionamento e verifica del coordinamento tra
protezioni e cavi. | costruttivi, poi as built da allegare alle dichiarazioni di conformita, dovranno
essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08;

4-modifica QGFM: sostituire linterruttori che alimentano i QDUPS (esistenti) con n°2
interruttori automatici magnetotermici 4P - (In)125A - (Ith) reg.100A -sganciatore TMD 1250A
- (lcu)18kA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni riportate su
schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con relativo armadio batterie);
6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e
completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;

8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente
saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto vulcanizzante
e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

11-smantellamento della distribuzione esistente (distribuzione "A"), comprendente: n°2 UPS,
n°2 armadi batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 QDUPS (esistente);
12-completamento della nuova distribuzione da UPS l'installazione del secondo UPS e relativo
armadio batterie;

13-ripetere le sopraindicate operazioni da n.5 a n.10 per il completamento della nuova
distribuzione da UPS (distribuzione "B") e successivo smantellamento della restante
distribuzione esistente;

14-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 50272-2 ed alle
caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a filo soffitto;

15-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge necessari
e consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e smaltimento del
materiale;

16-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare a
parete nel locale;

17-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti e
gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.
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| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati adeguando le
tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della realizzazione della fornitura. Il
sistema prevede il mantenimento dell’attuale impianto con sistema IT a valle del nuovo
Trasformatore di isolamento. Al termine dei lavori la ditta, con la supervisione della
committente, dovra effettuare le prove della corrente di corto circuito in fondo linea per
garantire il funzionamento delle protezioni in caso di 2°guasto.

Sono inclusi nellappalto tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente
documento, nelle Specifiche tecniche e nei Disegni di progetto, nonché gli oneri per
ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione e quant’altro indicato nei
documenti d’appalto.
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1.2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio cui saranno destinati ed alle specifiche tecniche.

Qualora la D.L. rifiutasse dei materiali, apparecchiature, ecc. ancorché messi in opera, perché
Essa, a suo motivato giudizio, li ritenesse di qualita, lavorazione e funzionamento, non adatti
alla perfetta riuscita dell'opera e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese,
dovra sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Di alcuni tipi di apparecchi o materiali, su richiesta della D.L. o della Committente, dovranno
essere consegnati i campioni per la preventiva autorizzazione all'impiego ed installazione o, in
alcuni casi, potrebbe essere richiesta un’installazione pilota (mockup) per verificare le
caratteristiche ed effettuare le opportune prove e verifiche tecniche.

| campioni non accettati dovranno essere ritirati e sostituiti.

L'accettazione della campionatura ha sempre e comunque carattere provvisorio, restando
inteso che l'accettazione definitiva avverra soltanto all'atto del collaudo generale definitivo
essendo riservata al collaudatore completa liberta di giudizio.

L'onere della campionatura sara a totale carico dell'appaltatore.

1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da
applicarsi all'appalto stesso tutte le leggi e regolamenti vigenti ed emanate in corso d'opera tra
cui citiamo:

1.3.1 Norme generali
QUALITA’ SERVIZI ELETTRICI

-Delibera- n.333/2007- Testo Integrato della Regolazione della Qualita dei Servizi di
Distribuzione e Misura dell’Energia Elettrica

APPALTI, D.L. -CONTABILITA’

D.P.R.- N.554/99

-Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
Febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni. - (G.U. 28-4-2000, N.98 —
suppl.) - 21/12/1999 MERLONI

Decreto Legislativo n.50 18/04/2016-
-CODICE CONTRATTI PUBBLICI

NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA SUL LAVORQO ECC..

Deve essere seguite scrupolosamente tutta la Normativa di Legge e Tecnica vigente
al riguardo ed in particolare:
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-D.M.n.37 Testo aggiornato secondo D.L.25/06/08 n.112

-Regolamento concernente l'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici-22/01/2008

-D.Lgs n.81-Attuazione dell'art.1 della Legge n.123 03/08/07 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-09/04/2008

-D.Lgs n.106-Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 Aprile
2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
03/08/2006

-D.Lgs N. 277 del 15/8/1991 "Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro a norma della Legge 30/7/1990 N. 212"

-D.P.R. n.151 01/08/2011- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi

-D.M 13/07/2011-Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice
elettrica accoppiati a macchina generatrice elettrica a servizio di attivita civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi-22/10/2007

NORME CEI EN

Qui a seguire riportiamo le principali Norme relative agli interventi previsti in questo
lavoro, ma é sottinteso che devono essere seguite tutte le Norme in vigore anche
quelle qui sotto no menzionate

-CEl 0-2 — Fascicolo 6578 - Seconda Edizione - Guida per la definizione della
documentazione di progetto degli impianti elettrici

-CEl 64-8/1-7; VOLUME - Impianti Elettrici Utilizzatore tens. < 1000V c.a. < 1500V
cc— Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

-CEl EN 61439-1 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 1: Regole generali

-CEI EN 50110-1 — CEI 11-48 - Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni
generali

-CEIl EN 60529 - CEIl 70-1 - Gradi di protezione degli involucri (codice IP).

-CEl EN 60529/A1 -CEl 70-1/V1 - Fascicolo 5682 -Gradi di protezione degli
involucri (codice IP)

-CEl EN 60529/A2 -CEIl 70-1;V2 — Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

-CEl EN 61032 - CEl 70-2 - Protezione delle persone e delle apparecchiature
mediante involucri
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-UNI 9795-2013- Sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme
incendi

-uni 11224-2019- Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione
incendi

LEGGI E NORME RELATIVE Al LAVORI PER ENTI PUBBLICI

* Legge 109 del 11 febbraio 1994 “Legge quadro sui lavori pubblici” e successive
integrazioni e modifiche

* Dpr 554 del 21 dicembre 1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 109/1994 e successive modificazioni”

*D.M.L.P. 19 aprile 2000 N. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dellart.3 comma 5 della legge 109/94 e
successive modificazioni

* Decreto Legislativo 12 aprile 2006 N. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e
successive modifiche ed integrazioni

* Il regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione
dell'opera

* Tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi, emanate dai VV.FF., ISPESL,
CTI, CEIl, UNI, UNI-CIG, Direttive CEE, ecc.

* Decreto Lgs N. 494 del 14/8/96 " Attuazione della direttiva CEE in materia di
sicurezza nei cantieri" e successive modifiche ed integrazioni

* DPR 222 del 3.07.2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri.”

* Decreto Lgs. N. 493 del 14/8/96 sulla segnaletica di sicurezza ed igiene lavoro
* Legge N. 55 del 19/03/90 “Antimafia" e relativo regolamento di attuazione

*Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico,
assicurativo e previdenziale della mano d'opera.”

Tutte le apparecchiature dovranno avere il marchio CE

La Committente, in caso di accertata inadempienza da parte dellimpresa a quanto sopra, si
riserva il pieno diritto di sospendere tutti, o in parte, i pagamenti maturati fino a quando
I'lmpresa stessa avra soddisfatto nella maniera piu completa gli obblighi assunti.

Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non
espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per
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l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni ecc.), saranno a completo carico della Ditta
installatrice senza nulla pretendere dalla Committente.

In caso di emissione di nuove normative, la Ditta € tenuta a darne immediata comunicazione
alla Committente, dovra adeguarvisi ed il costo supplementare verra riconosciuto solo se la
data di emissione della Norma risultera posteriore alla data dell'appalto.

Qualora le prescrizioni del presente capitolato fossero piu restrittive delle norme vigenti, la Ditta
dovra attenervisi.

Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi
di apparecchiature e componenti, e consegnata alla Committente entro due mesi
dall'ultimazione lavori.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
integralmente ogni Legge, Regolamento e Norma vigente alla data di esecuzione dei lavori,
impegnandosi all'osservanza delle stesse, restando contrattualmente convenuto che, anche
se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli
non potra accampare alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, avendo di
cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

Resta inteso che I'elenco di cui sopra non € da considerarsi esaustivo.
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1.4 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO

Il presente Capitolato comprende tutte le opere e spese previste ed impreviste necessarie per
la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente Progetto, che
dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le
migliori regole d'arte.

Tutte le opere accessorie non espressamente evidenziate in elenco prezzi o nel computo
metrico con voci dedicate, ma richieste negli articoli del presente capitolato, oppure
necessarie al buon funzionamento degli impianti 0 necessarie per ottemperare alle
Normative, dovranno essere conglobate nei prezzi unitari di offerta.

Alla consegna gli impianti dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento,
collaudabili, rispondenti alle Normative vigenti e dotate di tutti i nulla Osta degli Enti preposti al
controllo (VV.FF., ISPESL, ASL, Comune, ecc.) e cid nonostante qualsiasi deficienza di
previsione, anche se i relativi progetti fossero stati approvati dalla Committente o dalla D.L.

Si ricorda espressamente che la Ditta appaltante dovra obbligatoriamente e senza alcun
aumento di prezzo apportare tutte quelle modifiche, integrazioni anche di _materiali che
dovessero emergere per necessita durante il corso dei lavori e che siano indispensabili al
raggiungimento dello scopo prefisso o indispensabili all’ottenimento dei vari nulla osta di cui

sopra.

Verranno riconosciute economicamente soltanto quelle opere che esuleranno dagli scopi
indicati, e che siano ordinate per scritto dalla D.L.

A titolo di esempio si elencano alcune prestazioni ed opere che devono intendersi a carico
dell'Appaltatore e che devono essere comprese negli oneri generali e quindi conglobate nei
prezzi unitari e/o nellimporto a forfait di contratto e non saranno oggetto di valutazione
separata (salvo ove espressamente indicato)

1.4.1 Realizzazione e fornitura delle opere di carpenteria necessarie per gli impianti, quali
staffaggi di ogni tipo e dimensione, telai, supporti, basamenti metallici e quant'altro
occorra, nonché tutti i materiali di consumo occorrenti (guarnizioni, minio, vernice,
ossigeno, acetilene, ecc.). Le opere di carpenteria dovranno essere zincate a caldo;
Non saranno ammesse saldature o forature dopo aver effettuato la zincatura.
L’incidenza di dette opere & conglobata negli oneri generali e non saranno valutate
singolarmente

1.4.2 Smantellamenti degli impianti esistenti nelle zone oggetto di intervento. Sono
compresi gli oneri di sezionamento, svuotamento, intercettazione, allacciamenti
provvisori, ecc. nonché allontanamento del materiale di risulta e trasporto fino alla
discarica autorizzata. L’incidenza di dette opere & conglobata negli oneri generali e
non saranno valutate singolarmente

1.4.3 Esecuzione dei collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche secondo le
prescrizioni delle norme CEIl 64-8 e relativa connessione con il conduttore di
protezione ed equipotenziale.

1.4.4 Fornitura ed installazione di cartellonistica inerente a segnaletica secondo le attuali
normative e prescrizioni dei VV.FF., inerenti ai divieti, I'indicazione degli estintori,
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idranti, dei locali tecnici, delle uscite sicurezza, delle vie di esodo, segnali di pericolo,
interruttori di sicurezza, ecc. nessuna esclusa

1.4.5 Sigillatura di tutti i fori, aperture, ecc. di passaggio tubazioni e canalizzazioni
eseguite nelle murature. Negli attraversamenti delle pareti tagliafuoco dovranno
prevedersi opportuni setti tagliafuoco e le sigillature dovranno essere pari al grado
di resistenza al fuoco della parete. L’incidenza di dette opere & conglobata negli
oneri generali. Le sigillature e i ripristini dovranno inoltre essere certificati da tecnico
abilitato ex. L. 818/84

1.4.6 Esecuzione di tutte le opere di assistenza gli allacciamenti alla rete elettrica
esistente oppure nuova, conglobate negli oneri generali e non saranno valutate
singolarmente

1.4.7 Fornitura ed installazione di tutti i piccoli accessori (non computati individualmente)
come targhette indicatrici, puntali, capicorda, ecc. (tutti nel rispetto delle specifiche).
L’incidenza di dette opere & conglobata negli oneri generali e non saranno valutate
singolarmente

L’incidenza di dette opere & conglobata neqli oneri generali e non saranno valutate
singolarmente

1.5 OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
Sono escluse le seguenti opere:

1.5.1 Combustibile, acqua ed energia elettrica per il montaggio delle opere e le prove di
funzionamento e di collaudo.

1.5.2 [IVA

1.6 OBBLIGHI ED ONERI DELL'INSTALLATORE

Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei singoli prezzi unitari e/o
nell'importo a forfait, tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti completi, ultimati e
funzionanti. N.B. Tali oneri sono da intendersi inclusi anche nelle eventuali varianti che
dovessero essere eseguite durante il corso dei lavori ed anche se tali varianti dovessero
richiedere rifacimenti di elaborati e/o attivita gia eseguite

Opere generali e formazione cantiere

1.6.1 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale

1.6.2 Esecuzione dell’impianto elettrico di cantiere eseguito a regola d’arte e completo di
progetto (eseguito da tecnico abilitato), dichiarazione di conformita secondo
Decreto 37/08. Sono tassativamente vietati allacciamenti di fortuna e difformi dalla
buona tecnica. Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri per gli allacciamenti e per
I'ottenimento dell’energia occorrente, nessuno escluso. E’ tassativamente vietato
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1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

alimentare apparecchiature di cantiere da circuiti non facenti parte del quadro
di cantiere

Esecuzione degli approvvigionamenti di acqua potabile a partire dall’acquedotto o
dall'impianto della stazione appaltante. Tutti gli oneri saranno a carico della Ditta se
'acqua dovesse essere emunta da pozzi la Ditta dovra preventivamente effettuare
una analisi in apposito laboratorio e rilasciare dichiarazione; inoltre dovra
provvedere a tutte le incombenze per il pompaggio e lo stoccaggio.

Verifica della rete fognaria presente in cantiere e richiesta di autorizzazione
all’allaccio per i propri servizi igienici. Qualora la fognatura non sia presente la Ditta
dovra predisporre scarichi di tipo chimico oppure fosse di tipo imhoff previo accordo
con la locale ASL. Sono vietati scarichi diretti nel terreno.

Esecuzione di deposito e stoccaggio dei rifiuti servendosi di appositi contenitori
posizionati in luoghi tali da evitare fastidi. Tali contenitori dovranno essere
periodicamente svuotati ed i materiali trasportati alle discariche autorizzate. A
richiesta si dovra fornire indicazioni della discarica e mostrare 'autorizzazione allo
scarico.

Approntamento e posa in opera di tutti i sistemi e mezzi di sicurezza richiesti dalle
attuali normative, di efficaci recinzioni e segnalazioni e quant'altro occorra per
l'incolumita delle persone, per ligiene del lavoro e per la protezione delle cose.
Qualora la Ditta intervenga in un cantiere ove sono gia’ presenti determinati
accorgimenti di sicurezza (es. ponteggi, parapetti, impianto elettrico, ecc.) dovra
obbligatoriamente fare un atto di presa in consegna con la sottoscrizione che se ne
rende pienamente responsabile della loro integrita e funzionalita; qualora tali sistemi
fossero carenti la Ditta appaltatrice degli impianti dovra evidenziarlo nell’atto di presa
in consegna e dovra provvedere a propria cura e spese alla loro messa a norma
limitatamente alle zone oggetto del proprio lavoro o zone di passaggio .

Guardia e sorveglianza del proprio cantiere. La Committente non assume nessuna
responsabilita circa la custodia, il mantenimento, i furti, i danni, ecc. di quanto
presente nel cantiere stesso

Un uso conforme alle norme di igiene, a mantenerli ordinati e puliti e di evitare
qualsiasi danneggiamento; eventuali danneggiamenti da parte della Ditta saranno
totalmente a carico della stessa.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie
spese con opportune opere provvisionali

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori
venissero arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed
indenni 'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con
la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti
esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere
da calcinacci, sbavature, pitture, ecc.
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documentazione tecnica

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

1.6.17

1.6.18

1.6.19

Stesura disegni costruttivi di cantiere completi di disegni di montaggio delle varie
apparecchiature, particolari costruttivi e disegni quotati delle centrali e sotto centrali,
e delle varie parti d’'impianto, comprendenti piante e sezioni in scala 1:10 e 1:20; In
triplice copia. Vedi dettaglio all’articolo “Disegni di montaggio”.

Esecuzione di dimensionamenti e disegni quotati di tutti gli impianti elettrici a
servizio degli impianti meccanici in appalto, ivi compresi gli impianti di regolazione
e controllo (con schemi funzionali forniti dall'impiantista meccanico), di tutti i quadri
elettrici (schemi di potenza, schemi dei circuiti ausiliari, fronte quadri ed interno) e
di tutte le linee elettriche fino alle singole apparecchiature

Esecuzione calcoli, dimensionamenti, disegni e prescrizioni su tutte le opere
murarie relative agli impianti (basamenti, sfondi, cunicoli, ecc.) in triplice copia;
dovranno essere fornite anche le dimensioni, posizioni e caratteristiche esatte delle
opere murarie ed affini, escluse dall'appalto, ma inerenti la parte impiantistica (es.
porte di accesso alle centrali, aperture di ventilazione, tipo di infissi, ecc.)

Fornitura, a lavori ultimati, del manuale di conduzione e manutenzione
comprendente anche tre copie di tutti i disegni as-built completamente quotati,
compresi i particolari costruttivi; una copia su supporto digitale in formato editabile
dwg, xIsx, docx, etc. (vedere maggiori dettagli all’art. documentazione finale). Si
avra particolare cura nel presentare le parti degli impianti che non risulteranno in
vista, colonne, tubazioni, ecc. al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro
perfetta localizzazione

Presentazione di studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante
I'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal
presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;

Esecuzione di tutti gli elaborati tecnici richiesti dalla Legge 37/08 e successivi
decreti, relativi allimpianto. Sono comprese anche le spese per gli eventuali
professionisti che firmeranno detti documenti e tutte le incombenze occorrenti per
I'inoltro delle pratiche

Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie
apparecchiature, dei materiali e quant’altro impiegato nella realizzazione; la
presentazione dovra avvenire prima dell’approvvigionamento e della installazione
delle stesse. Non saranno autorizzate installazioni senza la preventiva
approvazione di quanto sopra richiesto. Non si accetteranno semplici fotocopie di
cataloghi ma per ogni apparecchiatura dovra essere espresso ben chiaramente
oltre la marca, il modello, le caratteristiche di funzionamento, gli accessori
eventualmente in dotazione o richiesti, ecc. Dovranno anche essere prodotte le
certificazioni di cui al DM 2 aprile 1998 circa le prestazioni energetiche. Dovra
essere presentato un fascicolo completo con tutte le apparecchiature in modo da
visionarle in modo unitario e globale e non fogli sparsi. Nota: Ogni specifica tecnica
deve essere accompagnata da scheda come da fac-simile allegato al presente
capitolato (vedi art. disegni montaggio)

Rilascio di una "dichiarazione di conformita, in ottemperanza al Decreto 37/08,
attestante che tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti
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1.6.20

1.6.21

1.6.22

1.6.23

1.6.24

normative tecniche e di sicurezza. La dichiarazione dovra essere resa su apposito
modello Ministeriale.

Compilazione e rilascio di schede con indicate le caratteristiche elettriche di tutte le
apparecchiature facenti parte dell'impianto ivi comprese quelle eventualmente
fornite dalla Committente o esistenti. Le schede dovranno essere suddivise secondo
la divisione dei quadri elettrici e dovranno riportare: la designazione
dell'apparecchiatura, la sigla assegnata e riportata sui disegni, la marca modello e
tipo, I'alimentazione, la potenza assorbita, la potenza installata, I'assorbimento (A),
la potenza contemporanea, se € sottogruppo elettrogeno o meno. Per ogni quadro
si dovranno riportare i totali di potenza installata, di potenza contemporanea e di
potenza sottogruppo elettrogeno. Le schede dovranno essere firmate.

Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso
dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di
variante. Si intendono comprese in questa voce le varianti di piccola entita che non
modificano la sostanza dell’impianto (es. non esaustivo: spostamento di canali,
tubazioni, fan coils, radiatori, collettori, ecc.)

Effettuazione della verifica della equipotenzialita di tutto l'impianto e rilasciare una
certificazione firmata da un tecnico abilitato.

Per la contabilita la Ditta dovra presentare ad ogni stato di avanzamento copia dei
disegni con evidenziazione colorata degli impianti realizzati a quello stato di
avanzamento in modo da lasciare traccia visibile di quanto riportato in contabilita
stessa.

Oneri e pratiche per smantellamento e smaltimento appareccchiature presenti in
appalto (Batterie, Carpenterie, interruttori, ecc..).

Spese varie

Sono a carico dell’Appaltatore le seguenti spese (ove richieste)

1.6.25

1.6.26

1.6.27

1.6.28

Tutte le spese relative alla redazione ed alla presentazione dell'offerta

Le spese di tutte le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli
organi competenti per le superiori approvazioni nonché una ulteriore copia
integrale per il collaudatore

Le spese per tutte le copie dei disegni, relazioni, specifiche, monografia ecc. e nel
numero richiesto da presentare alla D.L. e Committente durante I'esecuzione dei
lavori per le approvazioni ed al temine dei lavori (as-built) nonché una ulteriore
copia integrale per il collaudatore

Tutte le spese relative alle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere
inerenti 0 conseguenti alla fornitura ed alla installazione degli impianti con esclusione
dell'lVA che resta a carico della Committente.
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1.6.29

Tutte le spese ed oneri per eventuali permessi di occupazione suolo pubblico
occorrenti per 'uso di mezzi relativi al tiro in alto di apparecchiature

Esecuzione lavori

1.6.30

1.6.31

1.6.32

1.6.33

1.6.34

1.6.35

1.6.36

1.6.37

1.6.38

1.6.39

1.6.40

1.6.41

Presentazione di campionature degli apparecchi e materiali richiesti dalla D.L. (es.
apparecchi illuminanti, placche, torrette, ecc. con la sola esclusione, per ovvi motivi,
dei macchinari di grandi dimensioni come quadri elettrici, ecc.)

Fornitura e trasporto a pié d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per
I'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, trasporto, imposte ecc.

Sollevamento, posizionamento e montaggio di tutti i materiali ed apparecchiature
facenti parte degli impianti in appalto, e compresi quelli forniti direttamente dalla
Committente, a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali e mezzi, nessuno
escluso. Sono compresi anche tutti i tiri in alto con ogni mezzo ed i relativi noli dei
mezzi nonché le spese per eventuali permessi ed occupazione di suolo pubblico
relativi

Tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti l'introduzione ed il posizionamento delle
apparecchiature, materiali, ecc. nessuno escluso, nelle centrali, cunicoli, cavedi o negli
altri luoghi previsti dal progetto. Sono comprese anche eventuali opere provvisionali
per l'introduzione delle apparecchiature nei locali con difficolta di accesso diretto,
come sfondi, allargamenti porte, smontaggio apparecchiature e loro rimontaggio nei
locali, ecc. e loro ripristino

Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio
secondo il progetto definitivo.

Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a
giudizio insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso.

Protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli
impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro
ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.

Le pulizie di tutte le opere murarie, strutturali, di impianti interessate in varia forma
dalla esecuzione delle verniciature di competenza dell'Installatore e dall'esecuzione
degli isolamenti termici, anticondensa ecc.

Verniciatura delle apparecchiature, ecc. che risultassero arrugginite o che avessero la
verniciatura originaria di fabbrica danneggiata

Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in
conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle
prescrizioni del Capitolato.

Le pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli
impianti, secondo le modalita prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato
Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione.

Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della
verniciatura finale richiedessero una tale operazione.
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1.6.42 Custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali e dei mezzi d'opera necessari
all'esecuzione dei lavori. Solo quando siano disponibili locali della Committente da
adibire a magazzini, l'impresa sara esonerata dalla loro costruzione

1.6.43 |l trasporto nel deposito indicato dalla D.L. della campionatura dei materiali ed
apparecchiature eventualmente presentati in corso di gara o su richiesta della D.L.
durante I'esecuzione dei lavori.

1.6.44 Lo sgombero di tutti i materiali residui ivi compresi il trasporto alla discarica autorizzata
e gli oneri per lo smaltimento; lo sgombero dovra essere effettuato anche durante i
lavori in modo da tenere sempre ordinato e pulito il cantiere.

1.6.45 La fornitura, l'installazione e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge |l
lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di
pericolo diurni e notturni (questi ultimi luminosi), protezioni e quant'altro venisse
particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.

1.6.46 Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (gru’, montacarichi, ecc.) con
quelle che gia operano nel cantiere stesso.
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Tarature, prove e collaudi

1.6.47
1.6.48

1.6.49
1.6.50

1.6.51

1.6.52

1.6.53

1.6.54

Varie

1.6.55
1.6.56

1.6.57

Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte degli impianti.

La messa a disposizione della D.L. e dei collaudatori degli apparecchi e degli strumenti
di misura e controllo e della necessaria mano d'opera tecnica specialistica per le
misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

Strumenti indispensabili

e misuratore di terra

 tester multifunzione

» analizzatore di rete con stampante
* pinza amperometrica

Collaudi che la D.L. o collaudatori ordinano di eseguire.

Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsti dal presente Capitolato. La Ditta
dovra informare per iscritto la D.L., con almeno 10 giorni in anticipo su quando
l'impianto sara predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di
funzionamento.

Messa a disposizione di tutti i mezzi d’opera occorrenti ad eseguire le operazioni di
verifica, riscontro, nessuna esclusa

Oneri per la ristabilire le parti del lavoro che eventualmente sono state alterate
nell’eseguire tali verifiche (esempio forature nei canali per inserimento sonde, tubi
di pitot, od altro)

Effettuazione delle misure e verifiche della equipotenzialita di tutte le parti degli
impianti e della loro relativa messa a terra e rilascio di apposito certificato redatto da
un professionista abilitato.

In caso di ripetizione dei collaudi e verifiche per precedente esito insoddisfacente,
I'Appaltatore dovra farsi carico anche dei costi aggiuntivi per il personale tecnico
incaricato del controllo (Collaudatore e Direttore Lavori). Questi importi verranno
detratti dall'importo trattenuto a garanzia. Inoltre, la Committente potra addebitare
alla Ditta i costi dell'energia (gas, acqua, elettrica, ecc.) occorrente per la ripetizione
dei collaudi stessi.

Le spese di trasporto, viaggi, vitto ed alloggio per il proprio personale addetto ai lavori.

La presenza continua sui luoghi dei lavori di un tecnico responsabile, di provata
capacita nel campo specifico. Quest' ultimo dovra comunque essere a disposizione
della D.L. in qualsiasi momento fosse richiesta la sua presenza

Partecipazione del responsabile di cantiere a tutte le riunioni occorrenti e ritenute
necessarie sia con i tecnici della D.L. che della Committente,

STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 17/46 |




autostrade

S8ocieta per azioni

T ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS
II per litalia
DT-002 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2

Assistenza, manutenzione e conduzione

1.6.58 L'appaltatore, all'atto della firma del contratto dovra proporre un proprio
rappresentante idoneo alla direzione del cantiere e un sostituto che, durante le
assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. L'appaltatore rimarra
comunque responsabile dell'operato di tali rappresentanti. Il rappresentante ed il suo
sostituto dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle
necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle
norme che disciplinano il contratto.

1.6.59 Qualora il Committente e la D.L. ritengano che il rappresentante ed il suo sostituto non
possiedano tutti i necessari requisiti, potranno esigerne la sostituzione senza dover
rispondere delle conseguenze. | rappresentanti dovranno essere reperibili in ogni
momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione possa essere
ritardata per effetto della loro assenza.

1.6.60 Istruzione del personale della Committente addetto alla conduzione degli impianti per
tutto il tempo che sara necessario.

1.6.61 Manutenzione ordinaria programmata per tutta la durata del periodo di garanzia.

1.7 INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI, DISEGNI, COMPUTI, ECC.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di Capitolato Tecnico e quelle riportate nel
progetto e se un particolare lavoro o apparecchiatura risultasse negli elaborati grafici € non
nel Computo metrico, Elenco Prezzi o Capitolato Tecnico oppure viceversa, dovra essere
valutata la condizione piu onerosa lasciando alla insindacabile facolta della Direzione Lavori
decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo I'appaltatore possa
pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Si fa presente inoltre che:

« Le quantita dei materiali riportate nel computo metrico sono puramente indicative, pertanto
la Ditta non potra avanzare alcuna pretesa circa eventuali deficienze riscontrate dopo
l'aggiudicazione.

La Ditta dovra segnalare le eventuali deficienze riscontrate in fase di offerta.

Resta comunque inteso che sara cura e responsabilita dell'appaltatore verificare le
effettive quantita necessarie per le varie lavorazioni tanto che con la presentazione
dell'offerta I'appaltatore si assume la responsabilita della completa realizzazione
dell'opera a prescindere dalle quantita riportate nel documento computo metrico.

« Le voci degli elenchi prezzi e/o le voci di computo metrico sono succinte e riportano
soltanto gli elementi essenziali; le caratteristiche complete delle singole apparecchiature e
materiali dovranno essere rilevate dalle specifiche tecniche riportate nel presente
capitolato e i dati di funzionamento rilevati dai disegni facenti parte integrante del progetto.

1.7.1 Responsabilita dell' Appaltatore in relazione al funzionamento deqli impianti

L'Appaltatore assume piena ed incondizionata responsabilita per I'esecuzione di tutti gli
impianti a perfetta regola d'arte e in particolare modo che gli stessi rispondano, in ogni loro
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parte, agli scopi per i quali sono destinati ed alle prescrizioni tecniche del presente
Capitolato e del successivo contratto.

In particolare tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualita, ben
proporzionati per dimensione e quantita, e di caratteristiche appropriate allo scopo cui
devono assolvere.

La Committente si riserva la facolta di rifiutare quei macchinari o loro parti che non fossero
idonee o non rispondenti per qualita, lavorazione od altri difetti, anche non gravi, all'impiego
che ne deve essere fatto.

Responsabilita della corretta esecuzione e funzionalita delle opere elettriche, quadri, linee
ecc. inerenti la realizzazione degli impianti

Responsabilita circa la piena conoscenza delle norme, regolamenti e leggi che governano,

0 vengono normalmente osservati, nella realizzazione degli impianti in oggetto, in modo da
fornire gli impianti stessi eseguiti a perfetta regola d'arte ed a Norma in ogni loro parte.

1.7.2 Indennizzi per perdite, furti e danni

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori.

In nessun caso verranno riconosciuti all'Appaltatore risarcimenti per quanto riguarda furti,
perdite, avarie sia di materiali che di attrezzi, danni provocati ad opere, installazioni,
materiali ed attrezzi.

Ogni danno, ivi compreso il ripristino di opere, sia esso determinato da negligenza ed
imperizia del proprio personale che da qualunque altra causa riconducibile all’appaltatore
restera a totale carico di quest’ultimo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

1.7.3 Garanzia e sua durata

La Ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per il montaggio, che per il
regolare funzionamento per la durata di anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione
lavori.

Qualora i collaudi non siano stati ancora ultimati, la garanzia dovra essere mantenuta fino
alla data dell'ultimo collaudo positivo.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice dovra riparare, tempestivamente
e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nell'impianto per difetto di
montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non potessero
attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del
personale che ne fa uso, oppure da normale usura.
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1.8 DIREZIONE E SORVEGLIANZA LAVORI

La Ditta, nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio
ed alle istruzioni della D.L.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta
esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza delle migliori regole d'arte e I'ottima
qualita di ogni materiale impiegato e cid anche se eventuali deficienze ed imperfezioni
passassero inosservate al momento della esecuzione.

La Direzione dei lavori avra quindi ogni piu ampia facolta di indagini e sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriormente alla esecuzione delle opere.

Prima di dar corso alla esecuzione, la Ditta dovra sottoporre all'esame ed alla approvazione
del Direttore dei Lavori i disegni particolareggiati predisposti per tutte le opere, manufatti e
forniture, nonché le eventuali campionature relative alle forniture.

| costi dei disegni e delle campionature dovranno essere sopportati dalla Ditta Appaltatrice.

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la D.L. né la
Committente sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini
di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilita resta completamente a carico

dell'lmpresa.

La Ditta dovra tenere conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la Direzione
Lavori ha pieno diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e sui campioni e che
queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo.
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DISEGNI DI MONTAGGIO, APPROVAZIONE APPARECCHIATURE
La Ditta installatrice dovra presentare per I'approvazione:

- Specifiche apparecchiature e materiali: prima dell’approvvigionamento e della
installazione delle stesse (come gia evidenziato nell’art. oneri dell’installatore) corredate
della scheda fac-simile allegata

- Disegni di montaggio: prima dell'esecuzione dei lavori e con un largo anticipo, tutti i
disegni costruttivi:

1.8.1  Disegni costruttivi quotati dei quadri elettrici con vista fronte quadro ed interno riportanti
le posizioni di tutte le apparecchiature

1.8.2 Schemi di potenza e dei circuiti ausiliari dei quadri stessi (relativi agli impianti in
oggetto)

1.8.3 Piante con le distribuzioni elettriche di collegamento agli apparecchi in campo.

1.8.4 Disegni quotati di montaggio (piante e sezioni e particolari) delle distribuzioni delle
canalizzazioni e tubazioni ai vari piani, dovranno essere rappresentati i particolari dei
tipi di staffaggi, i compensatori di dilatazione, ecc.

| disegni dovranno essere presentati con allegata la scheda fac-simile allegata

La D.L. siriserva il diritto di chiedere i disegni costruttivi che riterra opportuno senza che questo
dia adito a richiesta di compensi aggiuntivi.

Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere approvati dalla D.L.

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Committente né
la D.L. sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di
collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilita resta completamente a carico
dell'lmpresa.

Resta comunque inteso che i lavori potranno iniziare solo dopo la consegna di quanto
sopra e relativa approvazione scritta da parte della D.L. o Committente

La Ditta si riterra responsabile per eventuale mancanza di tempestivita nel fornire tale
documentazione se le prestazioni delle altre Ditte dovessero subire dei ritardi o danni dal
mancato adempimento di quanto sopra.

NOTA

Tali oneri sono da intendersi inclusi anche nelle eventuali varianti che dovessero essere
eseguite durante il corso dei lavori ed anche se tali varianti dovessero richiedere rifacimenti
di elaborati gia eseguiti ed approvati ovvero la Ditta ha 'onere dell’aggiornamento di tutta la
documentazione durante il corso dei lavori e fino al termine di questi con la presentazione
degli as-built
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SCHEDA APPROVAZIONE APPARECCHIATURE N. (progressivo)

Data presentazione: .....................
CaNt . o

L0 T o 1= 1 (o -

Rif. Art. Capitolato: ... ..o e
1= o T

1V Lo o 1= | [o'Y 4 1

Allegati:

Note dell’ ImPresa: ...

€ APPROVATO € APPROVATO CON RISERVA € NON APPROVATO

Note della D.L.

Data di verificaDL: ...........................

STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 22/46 |




autostrade

Societa per azioni

II I't I ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS
per litalia

DT-002 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2

CARTA INTESTATA DELLA DITTA

SCHEDA APPROVAZIONE DISEGNI N. (progressivo)

Data presentazione:  .....................
CaAN . o

L0 o T =1 1 (o -

Rif. Tav. Titolo Data
emissione Rev.
N. Data
revisione Approvato
Si NO

Note dell ImMPresa: ... e

Data di verificaDL: .........................
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1.9 VERIFICHE, PROVE

1.9.1 Generalita

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera ed ad impianti
ultimati.

L'esito favorevole di tali prove determina I'accettabilita degli impianti.

Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committente, potranno essere richiesti
particolari collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del
Costruttore o del fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere
nel locali dei fornitori per le suddette prove.

Le verifiche e le prove dovranno essere certificate da appositi verbali.

Si fa presente che la D.L. potra far eseguire direttamente alla Ditta determinate prove
in corso d'opera (es. prove di tenuta e di circolazione, ecc.) senza la presenza del D.L.
o della Committente. In tal caso la Ditta dovra redigere apposita certificazione
sottoscritta da un tecnico abilitato o responsabile dell'azienda stessa.

La Ditta non potra rifiutarsi di effettuarle né rivendicare particolari compensi aggiuntivi.

In ogni caso la D.L. avra il diritto di ripetere, a sua discrezione, le prove suddette senza
eccezioni da parte della Ditta.

La D.L. ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola
d'arte o non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e cio a spese dell'installatore.

Ove la Ditta non ripari le deficienze entro il termine pattuito, la Committente vi
provvedera direttamente addebitandone le spese alla Ditta Installatrice.

1.9.2 Prove e verifiche in corso d'opera

Sono le prove e verifiche da effettuare durante il corso dei lavori e su materiali e parti di
impianto non piu accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere
distruttivo

» Prove di materiali, di singoli componenti e di parti d'impianto (a discrezione della D.L.
o della Committente)

» Prove preliminari di isolamento, continuita in conformita alle prescrizioni riportate di
seguito. Dette prove dovranno essere eseguite prima che sia data tensione
allimpianto.

 Verifica qualitativa e quantitativa di tutti i materiali impiegati nonché della funzionalita
degli impianti per constatare la rispondenza, parte per parte e nell'insieme, al
progetto, all'ordine ed alle eventuali modifiche approvate in corso di esecuzione
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1.9.3 Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo
predeterminato con lo scopo di accertare la conformita dellinsieme delle opere alle
prescrizioni contrattuali

NOTA: Per il rilievo dellandamento delle variabili nel tempo si dovra impiegare un

apparecchio registratore con disco diagrammato di carta suddiviso in giorni ed ore e
graduato; 'apparecchio dovra essere reso inaccessibile a mezzo di lucchetto.

1.9.4 Descrizione delle prove

Prove di isolamento cavi elettrici

Da eseguire prima di dare tensione all'impianto con le apparecchiature scollegate su
tutti i circuiti elettrici.

Prove di funzionamento interruttori differenziali

Da eseguire su tutti i circuiti elettrici, riportando i dati rilevati su apposite schede.

NOTE

Nel caso che l'installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi
richiesti, il Committente potra far eseguire tali prove ed addebitare le spese relative
alla Ditta installatrice.

1.10 START-UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

Prima del collaudo finale la Ditta dovra provvedere a tutte le operazioni di taratura,
messa a punto degli impianti (start-up) e relative prove di funzionamento, come segue:

1.10.1 Tutte le apparecchiature dovranno essere fatte funzionare per tutto il tempo
necessario per eseguire le tarature sui fluidi interessati

1.10.2 Dovranno essere fatte funzionare tutte le regolazioni e fatte tutte le messe a
punto per ottenere le condizioni di esercizio a regime

1.10.3 La Ditta dovra eseguire tutte le prove preliminari di funzionamento, rilevare tutti
i dati e redigere apposite schede suddivise per apparecchiatura e contenenti
ciascuna:

* tipologia apparecchio con riportata la sigla di identificazione ed i dati
riportati sulle targhette (ove esistono)

» data della misurazione

* indicazione della procedura adottata alla rilevazione e strumenti adottati
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Tutte le schede dovranno essere riunite in apposito raccoglitore ad anelli dotato di
buste trasparenti di contenimento e con indice iniziale.

Una volta eseguite le prove di funzionamento e redatte le schede si procedera alle
prove di collaudo.

Tutti gli apparecchi di misura, strumenti e personale occorrenti per le prove saranno
a carico della Ditta installatrice mentre il combustibile e I'energia necessari saranno
forniti dalla Committente

NOTE
Nel caso che l'installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi

richiesti, il Committente potra far eseguire tali prove ed addebitare le spese relative alla
Ditta installatrice.
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1.11  DOCUMENTAZIONE FINALE

La Ditta dovra provvedere a consegnare alla Committente tutta la documentazione
costituente il manuale di conduzione e manutenzione cosi suddiviso:

1.11.1 indice generale

L'indice della documentazione dovra essere strutturato in modo da consentire un
facile accesso alle informazioni contenute nella documentazione stessa: Le
informazioni dovranno essere in modo logico ed organico. Inoltre, dovra essere
realizzato in modo da consentirne un agevole aggiornamento.

1.11.2 _emergenze

Le emergenze richiedono informazioni per far fronte a condizioni eccezionali e
devono essere rese con immediatezza; pertanto vi dovra essere un capitolo specifico
per tali evenienze (es. incendio,, ecc.) contenente istruzioni precise sul modo di
affrontarle e sulle diverse azioni da intraprendere da parte del personale. Le
informazioni devono comprendere le piante con le posizioni dei dispositivi di
emergenza.

1.11.3 manutenzione

Questo capitolo dovra contenere tutte le informazioni relative a tutte le macchine ed
apparecchiature installate:

* Indice

» Copie di bollettini, cataloghi ed istruzioni dei fabbricanti di ogni componente ed
apparecchiatura costituente gli impianti; tali copie dovranno essere sistemate in
ordine alfabetico di categoria
Dovranno essere individuate sui bollettini, con evidenziatore, le apparecchiature
installate

Ciascun bollettino dovra essere preceduto da una scheda indicante:

0 Tipo apparecchiatura e sigla di riferimento

¢ Riferimento della relativa specifica di capitolato

0 Eventuali approvazioni (se vi sono state difformita)

¢ Elenco delle caratteristiche tecniche di funzionamento e/o di targa
dell'apparecchiatura
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» Programma delle operazioni di manutenzione: dovra essere indicato per ogni
apparecchiatura cosa effettuare e la periodicita dell'intervento e la qualifica
delloperatore (operaio specializzato, ecc.)

» Elenco delle parti di ricambio essenziali

» Elenco dei lubrificanti e materiali di consumo occorrenti

» Elenco degli indirizzi dei punti di manutenzione ed assistenza di zona per ogni
tipologia di apparecchiatura installata

1.11.4 prove di funzionamento

Dovranno essere inserite:

* Indice

» Schede tecniche con i dati di progetto ed i dati rilevati

» Copia delle relazioni relative alle prove di funzionamento.

» Schede di taratura degli impianti/interruttori

« Ulteriori schede dovranno essere riprodotte per ogni UPS, trasformatore, ecc.
facenti parte dell'impianto. Dovranno essere riportati tutti i dati di targa e quelli finali
a seguito della taratura
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1.11.5 certificazioni
Dovranno includere:

* Indice

» Tutte le omologazioni delle apparecchiature

« Tutti i certificati di garanzia, certificati di ispezione, collaudi in fabbrica, ecc. delle
apparecchiature

1.11.6 diseqgni

Dovranno essere redatti i disegni definitivi finali degli impianti, cosi come sono stati
realmente eseguiti, completi di piante, sezioni, schemi, particolari, ecc.

Tutti i disegni dovranno essere perfettamente quotati in ogni loro parte e dovranno
essere completi di tutte le sigle di identificazione delle apparecchiature nonché’ delle
caratteristiche di targa e di funzionamento delle stesse

| disegni dovranno comprendere anche gli impianti elettrici (piante e schemi) nonché’
i quadri elettrici a servizio degli impianti in oggetto, completi di schemi, vista del fronte
quadro completa di nomenclatura e numerazione di tutti gli elementi

Ciascuna tavola dovra essere inserita in una busta di contenimento di plastica e tutte
inserite in appositi raccoglitori ad anelli. All'inizio vi dovra essere un indice.

Dovra essere prodotto anche un CD con tutti gli elaborati (disegni, relazioni, ecc.) as-
built, sia in pdf che in formato editabile per future modifiche/integrazioni.

La Stazione appaltante prendera in consegna gli impianti soltanto dopo che la Ditta avra
ottemperato a quanto sopra.

Rimane inteso che la S.A. siriserva la facolta di imporre alla Ditta la messa in funzione
degli impianti fino all'espletamento di quanto sopra esposto e cioé fino a quando la S.A.
potra prendere in consegna gli impianti. Durante questo periodo la Ditta dovra
provvedere alla conduzione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria e restera
unica responsabile degli impianti; saranno esclusi soltanto gli oneri per i consumi di
energia e combustibili.
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1.12 MANUTENZIONE, MESSA A PUNTO ED ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI

La perfetta messa a punto e | 'ordinaria manutenzione di tutti gli impianti saranno a
carico della Ditta fornitrice durante il periodo della gestione di garanzia.

Saranno a carico della Ditta anche tutti i materiali di consumo nessuno escluso.

Delle varie operazioni di manutenzione dovra essere redatta una relazione tecnica con
riportate le date, i difetti riscontrati e gli interventi effettuati. Il personale della Ditta dovra
provvedere alla istruzione del personale della Committente addetto alla conduzione.
La manutenzione scadra automaticamente al termine del periodo stabilito.

In caso di cattiva o trascurata manutenzione la Committente avra il diritto di sospendere
i pagamenti, che verranno erogati esclusivamente a giudizio della Committente, dopo
la normale ripresa della manutenzione. In caso di recidivita, la Committente potra
chiudere il contratto ed i relativi pagamenti.

La Ditta dovra inoltre presentare, in duplice copia un programma di manutenzione con
indicate le operazioni ed interventi da eseguire sugli impianti e la loro periodicita.

1.13 NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Qualora occorra rilevare le misure per appalti a misura o per opere aggiuntive si
adotteranno i seguenti criteri:

1.13.1 materiali ed apparecchiature numerabili

In questo caso saranno valutate a numero con riferimento alle loro caratteristiche
tecniche
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1.13.2 canalizzazioni, tubazioni e linee dorsali

La valutazione sara effettuata misurando la lunghezza di ciascuna canalizzazione
e tubo e per ciascun diametro nel proprio asse (compreso le curve); la lunghezza sara
teorica ovvero non vi saranno maggiorazioni per tener conto degli oneri menzionati nella
relativa specifica; gli oneri saranno tutti nel prezzo.

Non verranno conteggiate le tubazioni derivate dalle scatole di derivazione e da
queste ultime alle canalizzazioni comprese nei singoli punti di allacciamento, ecc.
cosi come riportato nell’art. “opere incluse nella fornitura”
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2. SPECIFICHE TECNICHE
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2.1 GENERALITA’

Nel presente capitolo sono descritte tutte le apparecchiature, materiali e modalita di
posa in opera, ecc. necessari al buon funzionamento degli impianti

Nel caso non vi fossero descritte alcune delle apparecchiature raffigurate nelle
planimetrie o descritte negli altri elaborati di progetto (capitolato, computo, elenco
prezzi, ecc.) queste dovranno essere della migliore qualita ed installate secondo la
migliore e piu recente tecnologia e comunque approvate preventivamente.

Le caratteristiche tecniche riportate devono essere considerate minime ed irriducibili.

Tutte le apparecchiature dovranno essere di primaria marca, che dia la massima
garanzia di lunga durata e di buon funzionamento; potranno essere di produzione
nazionale od estera, ma per tutte la Ditta installatrice dovra garantire e dimostrare la
facile reperibilita sul mercato interno dei pezzi di ricambio e I'esistenza, nella regione
in cui si svolge il lavoro, di un efficiente servizio di assistenza e manutenzione.

La D.L. e la Committente si riservano il diritto di non accettare le apparecchiature se
non saranno soddisfatti i requisiti sopradetti ed in particolare il servizio di assistenza
nella regione.
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2.2 QUADRI ELETTRICI CON INVOLUCRO IN CARPENTERIA A
PARETE/PAVIMENTO 1P40/55

1. Dati Generali

1.1 Normativa di riferimento

Il quadro dovra essere costruito nel rispetto delle norme e leggi in vigore ed in
particolare:

. CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2 o CEI 23-51

. DPR 547 del 1955 e successive modificazioni

Tutte le apparecchiature costituenti il quadro dovranno essere conformi alle rispettive
normative applicabili.

1.2  Documentazione da fornire

. documentazione tecnico illustrativa del costruttore

. copia certificati di prove secondo CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2

2. Dati di progetto

Caratteristiche principali
Il qguadro dovra essere di tipo normalizzato prefabbricato, e componibile.
L’alto livello di normalizzazione dei componenti strutturali ed elettrici dovra garantire
sicurezza ed affidabilita nel tempo.
Il quadro dovra essere una apparecchiatura tipo ASD come definita dalla norme CEI
EN 61439-3 o per installazione fissa per uso domestico o similare secondo norma
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sperimentale CEI 23-51.
[l qguadro dovra essere corredato di:

Targa indelebile con il nome e marchio di fabbrica del costruttore, riportante il
numero di matricola o di identificazione dello stesso e la norma di riferimento per
la costruzione.

Targa indelebile con i dati elettrici nominali.

Le caratteristiche principali di progetto saranno le seguenti:

Tensione nominale riferita alla struttura 690 V
Tensione nominale riferita all’apparecchiatura 400 V
Tensione di esercizio 230/400 V
Tensione di prova per 1’ sul circuito di potenza 3 kV
Tensione di prova per 1’ sui circuiti ausiliari 1,5 kV
Sistema di neutro TN-SoTT
Tensione ausiliaria per comandi 230 Vac
Tensione ausiliaria per segnalazioni 230 Vac
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale vedi elaborati di progetto
Corrente ammissibile di breve durata per 1” vedi elaborati di progetto
Sistema di distribuzione 3F+N
Grado di protezione a portella esterna chiusa IP40/55 (vedi elaborati di
progetto)
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» Grado di protezione a portella esterna aperta IP30
» Grado di protezione a portelle interne aperte IP20

Caratteristiche ambientali
[l qguadro dovra essere adatto per installazione all'interno di locali chiusi non ventilati,
soggetti ad atmosfera salina ed inquinata da smog urbano, con le seguenti condizioni
esterne:

e Altitudine max s.l.m. 1000 m
» Temperatura ambiente max +40°C
e Temperatura ambiente min -5°C
* Umidita relativa massima 50% a 40°C
3. Caratteristiche costruttive

a) Caratteristiche strutturali per i quadri ASD (CEI EN 61439-3)
Il quadro sara di tipo chiuso su tutti i lati, protetto contro I'ingresso di corpi estranei ed
animali.
Sara costituito da una struttura prefabbricata e normalizzata, realizzata impiegando
lamiera di acciaio pressopiegata ed imbullonata con spessore minimo pari a 15/10 mm.
| montanti laterali dovranno avere una foratura modulare che consenta I'eventuale
agevole modifica della distribuzione interna delle piastre porta parecchi e dei pannelli
di chiusura frontali.
L’assiemaggio dei vari componenti strutturali dovra essere realizzato mediante
imbullonatura. Non € ammessa la saldatura o la rivettatura dei componenti.
Tutta la bulloneria e la viteria sara zincopassivata ed autograffiante, per garantire un
efficace contatto elettrico tra le parti.
| quadri, in funzione degli ingombri dell’apparecchiatura installata, potranno essere in
esecuzione da pavimento o da parete.
| quadri in esecuzione da pavimento dovranno essere dotati di idoneo basamento per
il fissaggio alla struttura di sostegno prevista.
| quadri in esecuzione da parete dovranno essere dotati di apposite zanche da
annegare nel cemento, alle quali il quadro sara imbullonato, o di idonee staffe per il
fissaggio a parete dimensionate secondo il peso del quadro stesso.
Quando richiesto nel disciplinare tecnico potranno essere in esecuzione da incasso.
In tal caso dovranno essere corredati di cornice coprifilo.
Tutte le apparecchiature dovranno essere preferibilmente per montaggio su guide
normalizzate DIN. Tali guide saranno fissate alla parte posteriore della struttura o ai
montanti laterali.
Dovra essere sempre previsto uno spazio di riserva per eventuali futuri incrementi
dell’apparecchiatura installata pari ad almeno il 20% degli spazi occupati.
La verniciatura, secondo il ciclo piu avanti descritto, sara applicata a tutte le superfici
metalliche componenti la struttura, tuttavia € ammesso [utilizzo di lamiere
elettrozincate senza ulteriore trattamento per i particolari interni.
| quadri saranno provvisti di portelle interne con asolatura per il comando degli
apparecchi e di unica portella esterna con inserto in materiale trasparente con
caratteristiche di autoestinguenza.
Le portelle interne saranno dotate di cerniera e chiusura con attrezzo (es. box
triangolare). Le portelle esterne saranno anch’esse incernierate e dotate di chiusura
con serratura a chiave.
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| quadri saranno realizzati in modo da permettere le manovre funzionali e I'accesso al
loro interno per operazioni di montaggio o manutenzione esclusivamente dalla parte
frontale.

b) Caratteristiche strutturali per i quadri per uso domestico o similare (CEI 23-
51).
[l quadro sara di tipo chiuso su tutti i lati, protetto contro I'ingresso di corpi estranei ed
animali.
Sara realizzato assiemando involucri conformi alla norma sperimentale CEl 23-49 e
potra essere costituito da una struttura realizzata con lamiera di acciaio pressopiegata
ed imbullonata con spessore minimo pari a 15/10 mm o in materiale isolante.
| montanti laterali dovranno avere una foratura modulare che consenta I'eventuale
agevole modifica della distribuzione interna delle piastre porta parecchi e dei pannelli
di chiusura frontali.
| quadri saranno in esecuzione da parete e dovranno essere dotati di apposite zanche
da annegare nel cemento, alle quali il quadro sara imbullonato o di idonee staffe per il
fissaggio a parete dimensionate secondo il peso del quadro stesso.
Quando richiesto nel disciplinare tecnico potranno essere in esecuzione da incasso.
In tal caso dovranno essere corredati di cornice coprifilo.
Tutte le apparecchiature dovranno essere preferibilmente per montaggio su guide
normalizzate DIN. Tali guide saranno fissate alla parte posteriore della struttura o ai
montanti laterali.
Dovra essere sempre previsto uno spazio di riserva per eventuali futuri incrementi
dell’apparecchiatura installata pari ad almeno il 20% degli spazi occupati.
La verniciatura, secondo il ciclo piu avanti descritto, sara applicata a tutte le superfici
metalliche componenti la struttura, tuttavia € ammesso [l'utilizzo di lamiere
elettrozincate senza ulteriore trattamento per i particolari interni.
| quadri saranno provvisti di portelle interne con asolatura per il comando degli
apparecchi e di unica portella esterna con inserto in materiale trasparente con
caratteristiche di autoestinguenza.
Le portelle interne saranno asportabili mentre le portelle esterne saranno incernierate
e dotate di chiusura con serratura a chiave.
| quadri saranno realizzati in modo da permettere le manovre funzionali e I'accesso al
loro interno per operazioni di montaggio o manutenzione esclusivamente dalla parte
frontale.
Limiti di impiego
[l quadro nella sua totalita ed ogni componente dovranno essere in grado di poter
funzionare per un tempo indefinito alla corrente nominale stabilita dai documenti di
progetto, alla tensione e frequenza nominali e nelle normali condizioni di installazione
e della temperatura ambiente massima di progetto, senza che le varie parti costituenti
superino i valori limite di temperatura stabiliti dalle norme CEI.
Segregazioni

Ogni quadro dovra essere suddiviso al suo interno in due sezioni segregate da setto
isolante o metallico messo a terra con un grado di protezione IP20 (sezione rete/GE e
sezione UPS). Saranno inoltre evitate possibilita di contatti con parti in tensione
durante I'accesso all’ interno del quadro durante operazioni di normale o straordinaria
manutenzione mediante utilizzo di apparecchi e morsetti con grado di protezione 1P20
o montaggio di barriere trasparenti rimovibili solo con attrezzo e dotate di targhetta di
pericolo.
Le eventuali distanze minime di rispetto sul fronte, sui fianchi e sulla parte superiore,
dovranno essere dichiarate nel progetto esecutivo.
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Vano morsettiere e cavi di uscita:
Il vano morsettiere e cavi di uscita sara ricavato generalmente nella parte laterale del
quadro. Questo consentira I'ingresso dei cavi sia dal basso che dall’alto tramite
apposita foratura munita di flangia di chiusura asportabile. Saranno previsti adeguati
sistemi atti a garantire il mantenimento del grado di protezione previsto per I'involucro.
All'interno dovranno essere predisposti adeguati sistemi di fissaggio dei cavi, realizzati
in modo tale da poter eseguire un cablaggio ordinato.
Il vano cavi sara chiuso da portella incernierata o asportabile, completa di targa di
pericolo.
Nel caso di ingresso dei cavi esclusivamente dal basso o dall’alto il vano morsettiere
potra essere ricavato rispettivamente nella parte bassa o alta del quadro, anziché
lateralmente.
Le morsettiere di uscita dovranno essere separate tra di loro per funzione tramite
appositi setti (es. morsettiera luce, FM, c.c. ecc...).

Cablaggio di potenza
| collegamenti di potenza all’interno del quadro dovranno essere realizzati come
segue:

» Collegamento tra linterruttore generale del quadro e gli interruttori generali di
sezione: Mediante sistema di sbarre dotato di barriere asportabili IP20 in materiale
isolante e munite di adesivo di pericolo o cavo tipo FS17 dotato di capicorda a
compressione e posato in canaline di PVC autoestinguente.

» Collegamento tra gli interruttori generali di sezione e gli interruttori in partenza:
Mediante distributori normalizzati da montare nella parte superiore degli interruttori
in partenza, di tipo isolato e comunque con grado di protezione IP20 verso le parti
interne attive.

» Collegamento tra gli interruttori in partenza e le morsettiere di uscita: Mediante cavo
tipo FS17 dotato di capicorda a compressione e posato in canaline di PVC
autoestinguente.

| quadri rispondenti alla norma CEI 23-51, con corrente nominale minore o uguale a
32 A potranno avere tutti i collegamenti realizzati in cavo FS17, opportunamente
fascettato, ed essere privi di morsettiera per i circuiti in partenza.

Il coefficiente di iempimento delle canaline non dovra essere superiore al 50%.

Le canaline dovranno essere separate per i circuiti in c.a. ed in c.c.

Eventuali tratti di cavo al di fuori delle canaline dovranno essere protetti da calze in
fibra di vetro o sistemi equivalenti.

Nell’attraversamento di barriere o diaframmi dovranno essere presi opportuni
accorgimenti atti ad evitare danneggiamenti meccanici dei cavi.

| morsetti saranno di tipo componibile a testa affondata e preisolata con sezione
adeguata al cavo in partenza e comungue non inferiore a 6 mm?2, dotati di viti
antiallentamento. Non sono ammessi morsetti che serrino il capicorda direttamente
con la vite.

| morsetti saranno numerati in modo indelebile secondo quanto riportato negli schemi
funzionali.

Non sono ammessi ponticelli di potenza sui morsetti degli interruttori o sulla stessa
morsettiera.

| cavi di potenza dovranno essere numerati, e tale numerazione dovra essere riportata
sugli schemi elettrici.

| STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 37/46 |




Societa per azioni

autostrade ” per litalia

| cavi di potenza ed i morsetti avranno le sezioni minime indicate nella seguente
tabella:

Taratura Sezione cavo Sezione morsetto
interruttore

A mm? mm?

<10 2,5 6
16 2,5 6
20 4 10
25 6 16
32 10 25
40 10 25
50 16 35
60 16 35

100 25 50

Messa a terra

Il guadro dovra essere corredato di una sbarra di terra, costruita in piatto di rame, posta
nella parte frontale all'interno del vano morsettiere di uscita ed avente sezione minima
di 150 mm?2. Tale sbarra sara forata e predisposta per il collegamento dei conduttori di
protezione provenienti dall'impianto.

La sbarra di terra dovra essere saldamente imbullonata alla struttura del quadro e sulla
stessa faranno capo tutti i collegamenti di terra dei secondari dei riduttori di misura, dei
morsetti di terra delle apparecchiature ausiliarie, del collegamento delle portelle, se
masse, e setti metallici interni. Tali collegamenti potranno essere effettuati mediante
barretta in rame, cavo flessibile con guaina G/V o trecciola di rame stagnato. La
sezione minima, ad esclusione dei collegamenti delle apparecchiature ausiliarie, sara
pari a 16 mm?. Il buon contatto elettrico dei collegamenti dovra essere garantito nel
tempo con sistemi idonei atti ad evitare ossidazioni ed allentamenti.

Materiali isolanti
Tutti i materiali isolanti impiegati nella costruzione del quadro o in quella dei suoi
componenti dovranno essere ininflammabili 0 autoestinguenti. Dovranno avere inoltre
elevate caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale, alla traccia non
igroscopica ed allinvecchiamento.
Saranno scelti con cura e lavorati in accordo con le indicazioni del fabbricante, allo
scopo di non avere decadimenti delle prestazioni quando posti in opera nel quadro.

Verniciatura e trattamenti
Tutti i componenti della carpenteria dovranno essere trattati con verniciatura alle
polveri epossidiche, secondo il ciclo di lavorazione di seguito indicato. | particolari
interni potranno invece essere costruiti con lamiere elettrozincate o zincate a caldo e
laminate a freddo, senza ulteriore trattamento.
Ciclo per lamiere verniciate:

» Lavaggio in soluzione caustica bollente
» Pulizia elettrolitica
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» Decappaggio

» Asciugatura ad aria calda

» Zincatura elettrolitica

» Fosfatazione

» Cromatizzazione

» Lavaggio superficiale dopo le lavorazioni a macchina
 Irrorazione elettrostatica di polvere epossidica termoindurente

» Polimerizzazione in forno a 180°C

Lo spessore finale dello strato di vernice non dovra essere in nessun punto inferiore a
50 micron.

Le superfici finite dovranno avere elevate caratteristiche di resistenza meccanica, agli
agenti chimici ed al calore, oltre ad un aspetto estetico semilucido goffrato con
brillantezza uniforme.

Il punto di colore sara grigio RAL 7030/7032 o altro concordato conla D.L.

Sicurezza contro l'incendio
La sicurezza contro I'innesco di incendi o contro la propagazione di essi all'interno del
quadro, sara particolarmente curata mediante i seguenti accorgimenti costruttivi in
parte gia richiamati nel testo della presente specifica:

- Montaggio delle apparecchiature nel rispetto delle indicazioni fornite dai relativi
costruttori.

- Posizionamento dei componenti in modo da rispettare le distanze di isolamento tra
le fasi e verso massa onde evitare I'innesco di archi allinterno del quadro.

- Serraggio efficace e duraturo delle connessioni per evitare surriscaldamenti
localizzati o formazione di scintille.

- Facile ispezionabilita delle connessioni delle parti attive.

- Scelta accurata dei materiali isolanti per le loro caratteristiche di inflammabilita o
autoestinguenza.

- Utilizzo di cavi per cablaggio di tipo autoestinguente a norme CEI 20-22.

- Utilizzo in generale di componenti per i circuiti di potenza ed ausiliari di primari
costruttori e dotati, quando previsto, del marchio IMQ o certificazioni equivalenti.

Circuiti ausiliari
| circuiti ausiliari saranno realizzati con cavo isolato in PVC tipo FS17 a norme CEI 20-
22, con sezione minima di 1,5 mm? ad eccezione dei circuiti amperometrici che
avranno sezione minima pari a 2,5 mm?2.
Tutti i conduttori saranno muniti di anellini marcafilo indicanti il relativo numero riportato
sullo schema funzionale e di adeguati capicorda preisolati a compressione.
Dovranno essere adottati particolari accorgimenti per evitare trazioni sui cavi, abrasioni
ed altri danneggiamenti meccanici. Allo scopo tutti i cavi saranno contenuti in canaline
di PVC con coperchio asportabile o in calze di fibra di vetro e saranno protetti da
adeguati passacavi in materiale isolante morbido nei passaggi attraverso diaframmi.
| circuiti ausiliari saranno protetti a mezzo di interruttori magnetotermici modulari o basi
portafusibili 10,3x38.

ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

DT-002 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2

STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 39/46 |




autostrade

Societa per azioni

T ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS
II per litalia
DT-002 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2

| morsetti saranno di tipo componibile a testa affondata e preisolata, dotati di viti
antiallentamento. Non sono ammessi morsetti che serrino il capicorda direttamente
con la vite.

| morsetti saranno numerati in modo indelebile secondo quanto riportato negli schemi
funzionali. Morsettiere a tensione diversa o a diversa destinazione funzionale saranno
opportunamente divise da idonei separatori. Il grado di protezione dei morsetti contro
i contatti accidentali dovra essere minimo pari a IP20 e comunque morsettiere a
tensione superiore a 120 V c.c. o 50 V c.a. dovranno essere dotate di schermo
trasparente asportabile con relativa indicazione di pericolo.

4. Accessori applicabili
Dovranno essere forniti i seguenti accessori a completamento:

» Adesivi monitori e di pericolo in corrispondenza delle segregazioni verso parti fisse
in tensione;

» Targhette di identificazione utenza.

5. Collaudi e prove

Il quadro, completamente finito ed assiemato, potra essere sottoposto presso l'officina
del costruttore al collaudo di accettazione alla presenza di incaricati della Committente
e D.L.

Il quadro, o un prototipo, dovra inoltre aver superato con esito positivo le prove di tipo
previste dalla norma CEI EN 61439-3 o CEI 23-51 in funzione del tipo di costruzione,

eseguite presso ente o laboratorio legalmente riconosciuto ed a tal fine i relativi
certificati dovranno essere consegnati unitamente all’offerta.

a) Prove di accettazione (Prove individuali)
Si svolgeranno presso l'officina del costruttore che dovra mettere a disposizione i
macchinari ed il personale necessario per I'esecuzione delle stesse.
Le prove di accettazione saranno svolte in conformita alla norma CEI EN 61439-3 o
CEIl 23-51 e consisteranno in:

» Controllo del cablaggio e prove di funzionamento elettrico.
* Prova di isolamento.

* Verifica delle misure di protezione e della continuita elettrica del circuito di
protezione (solo per quadro ASD).
Saranno inoltre effettuate le seguenti prove e verifiche aggiuntive:

» Verifica delle dimensioni.

» Controllo visivo della verniciatura ed eventuale prova di spessore.

» Verifica della rispondenza delle apparecchiature ai documenti di progetto.
» Verifica delle targhe e delle siglature.

» Controllo della sezione e del tipo dei conduttori di cablaggio.

» Verifica dei collegamenti di terra.

 Verifica dei rapporti e collegamenti dei riduttori di misura.

b) Prove di tipo
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Prove CEI EN CEIl 23-51
61439-3
(ASD)
Limiti di sovratemperatura Sl Calcolo se
In>32 A
Tenuta alla tensione applicata SI /
Tenuta al corto circuito Sl (se lcc >10 /
kA)
Efficienza del circuito di protezione Sl Sl (se In>32
A)
Distanze in aria e superficiali Sl /
Funzionamento Sl /
Grado di protezione Sl Dichiarazione
costruttore
involucro
Costruzione ed identificazione Sl Sl
Resistenza all'impatto Sl Involucro CEI
23-49
Resistenza alla ruggine Si Involucro CEI
23-49
Resistenza degli isolanti al calore ed Sl Involucro CEI
al fuoco 23-49

Il costruttore del quadro dovra inoltre fornire i certificati delle prove di tipo previste per
i componenti principali, in accordo alle relative norme CEI di prodotto.

c) Documentazione a corredo

A corredo del quadro dovra essere fornita la seguente documentazione, in supporto
cartaceo in n°2 copie e su supporto informatico dwg (Autocad vers.12) o comunque in
formato DXF (relativamente agli elaborati grafici).

Vista frontale con indicazione degli ingombri e delle distanze di rispetto, delle
manovre e della posizione delle apparecchiature principali, degli strumenti, rele
ecc...

Pianta delle fondazioni completa delle indicazioni necessarie alla costruzione della
pavimentazione.

Schema elettrico unifilare completo delle informazioni relative alle apparecchiature.

Schema elettrico funzionale con numerazione dei fili, dei morsetti e siglatura delle
apparecchiature ausiliarie.

Elenco delle apparecchiature installate completo della indicazione del costruttore e
dei codici di ordinazione.

Manuale di uso e manutenzione

Raccolta cataloghi, fogli dati e manuali relativi a tutte le apparecchiature costituenti
il quadro.

Documentazione delle prove
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2.3 PASSERELLA ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO SENDZMIR

1. Dati generali

1.1. Normativa di riferimento
« DPR 547 del 27/4/1955
« UNI 8450

1.2. Documentazione da fornire
» Documentazione tecnica illustrativa del costruttore
» Dettagli d'installazione

2. Dati tecnici
» Resistenza di contatto fra elementi : < 0,20hm
* Lunghezza max. elemento rettilineo '4m
3. Caratteristiche costruttive
» Passerella asolata in acciaio zincato a caldo con procedimento
Sendzmir

» Coperchio in acciaio zincato con procedimento c.s. con fissaggio a
scatto o con fermagli a molla

4. Accessori

e Curve
Elementia T
Elementia L
Elementi speciali
Staffe di sospensione

5. Collaudi
» Verifica qualitativa
» Verifica rispondenza percorsi indicati su planimetrie
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2.4 TUBI ISOLANTI RIGIDI

1. Dati generali

1.1. Normativa di riferimento

* Norme CEI 23-8

» Tabella UNEL 37118/72

» Tabelle UNEL 37119-72, 37120-72
» Certificazione IMQ

1.2. Documentazione da fornire
* Documentazione tecnico-illustrativa del costruttore
* Copia certificazione IMQ

2. Dati tecnici
» Resistenza allo schiacciamento : non inferiore a 75 Kg. su 5 cm di
tubo a +20°C

» Resistenza agli urti : da 5 a 20 Kg/cm (0,52 joule) a -
5°C

» Resistenza d'isolamento : > 100 MOhm

 Rigidita dielettrica : con una tensione applicata di
2000 V.non devono presentarsi perforazioni

» Grado di protezione 1P 40

3. Caratteristiche costruttive

* Tubo isolante rigido

* Autoestinguente

* Tipo pesante

« Colore grigio RAL 7035

4. Accessori

* Manicotti

» Curve a 90°

* Tasselli di fissaggio

5. Collaudi
* Verifica qualitativa
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1.1.

1.2.

2.5 CAVI B.T. RISPONDENTI AL REGOLAMENTO PRODOTTI
COSTRUZIONE (CPR)

Dati Generali
Norme di riferimento

 Norme CEI 20-11

* Norme CEI 20-13

* Norme CEIl 24-34

* Norme CEI 20-22 Capitolo Il
* Norme CEI 20-35

 Norme CEI 20-37

» Certificazione IMQ

» Direttiva BT 2006/95/CE

Documentazione da fornire

» Documentazione tecnico illustrativa del costruttore
» Copia della certificazione IMQ

Dati tecnici

» Tensione nominale di esercizio Uo/U 0,6/1 Kv

« Temperatura nominale di esercizio 90°C sul rame

» Temperatura massima di corto circuito 250°C sul rame

 Sviluppo di gas corrosivi inferiore al 15% in peso espresso come HCI
» Sigla FG180OM18, FG160M16, FG17, FG160R16, FS17, HO7ORN-F

Caratteristiche costruttive

« Cavi uni-multipolari con conduttori in rame ricotto stagnato

» Isolamento con mescola elastomerica speciale

» Riunione con riempitivi di materiale non igroscopico speciale (per cavi
multipolari)

» Guaina esterna in mescola di p.v.c. speciale di qualita RZ

» Colore grigio

Accessori

» Capicorda in rame stagnato preisolati
 Siglature identificatrici in materiale plastico trasparente

Collaudi

» Verifica qualitativa e quantitativa
* Misura della resistenza d'isolamento (a campione)
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3. ELENCO MARCHE
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3.1 PREMESSA

Le marche sotto riportate non sono vincolanti per I'aggiudicazione dell'appalto ma
rappresentano lo standard di qualita richiesto.

Inoltre la Committente e la D.L. si riservano il diritto di rifiutare le apparecchiature e
le marche non ritenute, ad insindacabile giudizio, idonee agli scopi prefissati 0 non
rappresentativi dello standard di qualita richiesto.

Le marche presentate in variante dovranno comunque essere di primaria marca
presente sul mercato a livello nazionale e che dispongano di efficiente servizio di

assistenza.

APPARECCHIATURE E MATERIALI

Quadri Elettrici

Piastre passacavo
Canalette portacavi in acciaio
Tubi in p.v.c. e acciaio

Cavi

Componenti per impianto di terra

UPS

DITTE COSTRUTTRICI

SCHNEIDER - ABB — BTICINO —
SIEMENS

DETASULTRA — ROXTEC — WALLMAX
CABLOFIL-BTICINO - GEWISS - DKC
GEWISS - RTA - TEAFLEX — SAREL —

CEAT — PRYSMIAN - GENERAL CAVI -
TRIVENETACAVI

CARPANETO — VOLTA — DEHN - SATI

RITTAL - SIEL - SCHNEIDER -
VERTIV - RIELLO - SOCOMEC
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