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1 SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA

Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari 

costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diam. 33 mm, e 

barre verticali in tondino,diam. 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate 

di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza 

vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza 

pari a 2500 mm. 

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle 

delimitazioni. 

Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad 8,0 8,00

8,00  €              16,00 128,00€                       

2 SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a 

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 

carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di 

non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 0,33 0,33

0,33  €              22,00 7,33€                           

3 SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e 

dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;

per tutto il periodo dei lavori.

cad 0,33 0,33

0,33  €              21,69 7,23€                           

4 SIC.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno 

del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità  e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO

SIC.04.02.015.1.a DIMENSIONI CM 100X140 cad 0,33 0,33

0,33  €              24,23 8,08€                           

SIC.04.02.015.1.b DIMENSIONI CM 50X70 cad 0,33 0,33

0,33  €                 6,88 2,29€                           

5 SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di 

legge.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di 

questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 

idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di 

medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 

lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e 

al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

SIC.04.05.005.b per oltre due dipendenti
cad 0,33 0,33

0,33  €            220,00 73,33€                         

6 ATTREZZATURE PER LA PULIZIA GIORNALIERA E SANIFICAZIONE 

PERIODICA PER ADOTTARE LE MISURE ANTI-CONTAGIO DA COVID19

giorno 1,0 5,00 5,00

5,00  €                 7,00 35,00€                         
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7 SIC.02.02.045 PETTORINA AD ALTA VISIBILITA'

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, 

completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta 

metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo è e resta di proprietà  dell'impresa.

Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 

dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni 

interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad 3,0 5,00 15,00

15,00  €                 0,25 3,75€                           

8 SIC.05.01 COORDINAMENTO

SIC.05.01.001 ASSEMBLEE

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono 

ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il 

coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei 

lavori.
SIC.05.01.001.a COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE h 0,17 3,00 0,50

0,50  €              33,57 16,79€                         

SIC.05.01.001.a COSTO ORARIO AD PERSONAM LAVORATORI h 0,17 2,00 0,33

0,33  €              23,24 7,75€                           

9 SIC.05.02.001 INFORMAZIONI

Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
SIC.05.02.001.a COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

h 0,17 1,00 0,17

0,17  €              33,57 5,60€                           

SIC.05.02.001.b COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
h 0,17 3,00 0,50

0,50  €              23,24 11,62€                         

306,76€         

Onere da corrispondere per ciascuna squadra di lavoro che interverrà in tre cantieri distinti (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/3=0,33)

Onere da corrispondere per ogni singola installazione

Onere da corrispondere in considerazione di n. 3 riunioni per ogni Direzione di Tronco (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/6=0,17)

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA SICUREZZA
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