


STAZIONE AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO


ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2



Riferimento elaborato:							DATA:		REVISIONE	
CODICE ELABORATO			FILE				Luglio 2021		n.	data
codice SAP	Disciplina	fase	serie	n. progr.	bis	rev.			-	-
0000000	I	M	P	P	E	D	T	008	-	-
							SCALA:		-	

REDATTO:	-	VERIFICATO:	-
PROGETTATO:	 studio Pesciullesi & Associati AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO DA SGS UNI EN ISO 9001 firenze Via Aretina, 167/B Tel. 055/6120270 - Fax 055/6123557 email: info@studiopesciullesi.it	APPROVATO:	-

Committente:	 Società per azioni	Unità Organizzativa:	
--------------	---	----------------------	---

n.	Descrizione	Parziale	Totale
A	<u>STIMA DEI LAVORI</u>		
1	Sito Aggiuntivo a disposizione della committente	39.397,20 €	
2	BOLOGNA FIERA	39.397,20 €	
3	ROMA NORD (sostituzione 4 UPS)	78.690,40 €	
4	ATTIGLIANO	39.397,20 €	
5	PONZANO SORATTE	39.397,20 €	
6	ANAGNI	39.397,20 €	
7	FROSINONE	39.397,20 €	
8	MONTEPORZIO	39.397,20 €	
9	SAN CESAREO	39.397,20 €	
10	VALMONTONE	39.397,20 €	
11	COLLEFERRO	39.397,20 €	
12	FIANO ROMANO	39.397,20 €	
13	MAGLIANO SABINA	39.397,20 €	
14	FERENTINO	39.397,20 €	
15	MACCARESE	39.397,20 €	
16	ROMA OVEST	39.397,20 €	
17	TORRIMPIETRA	39.397,20 €	
18	NAPOLI NORD (sostituzione 4 ups)	78.690,40 €	
19	CASERTA SUD	39.397,20 €	
20	SANTA MARIA CAPUA VETERE	39.397,20 €	
21	BAIANO	39.397,20 €	
22	VALLATA	39.397,20 €	
23	LACEDONIA	39.397,20 €	
24	AVELLINO OVEST	39.397,20 €	
25	NAPOLI EST	39.397,20 €	
26	POMIGLIANO D'ARCO	39.397,20 €	
27	CAPUA	39.397,20 €	
28	TUFINO	39.397,20 €	
29	MONTEMILETTO	39.397,20 €	
30	CEPRANO	39.397,20 €	
31	NOLA	39.397,20 €	
32	PESCARA OVEST - CHIETI	39.397,20 €	
33	PESARO	39.397,20 €	
34	MAROTTA MONDOLFO	39.397,20 €	
35	ANCONA NORD	39.397,20 €	
36	LORETO	39.397,20 €	
37	MACERATA	39.397,20 €	
38	PEDASO	39.397,20 €	
39	ROSETO	39.397,20 €	
40	ATRI PINETO	39.397,20 €	
41	VAL DI SANGRO	39.397,20 €	
42	VASTO NORD	39.397,20 €	
43	TERMOLI	39.397,20 €	
44	SENIGALLIA	39.397,20 €	
45	PORTO S. ELPIDIO	39.397,20 €	
46	MONTEMARCIANO	39.397,20 €	
47	VAL VIBRATA	39.397,20 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
A	<u>STIMA DEI LAVORI</u>		
48	VASTO SUD	39.397,20 €	
49	PESCARA SUD	39.397,20 €	
50	TERAMO	39.397,20 €	
51	SAN BENEDETTO	39.397,20 €	
52	SAN SEVERO	39.397,20 €	
53	FOGGIA	39.397,20 €	
54	ANDRIA	39.397,20 €	
55	TRANI	39.397,20 €	
56	MOLFETTA	39.397,20 €	
57	BARI SUD	39.397,20 €	
58	ACQUAVIVA DELLE FONTI	39.397,20 €	
59	GIOIA DEL COLLE	39.397,20 €	
60	MOTTOLA	39.397,20 €	
61	BARI NORD	39.397,20 €	
62	CERIGNOLA OVEST	39.397,20 €	
63	UDINE NORD	39.397,20 €	
64	GEMONA	39.397,20 €	
65	CARNIA	39.397,20 €	
66	PONTEBBA	39.397,20 €	
67	UGOVIZZA	39.397,20 €	
68	TREVISO SUD	39.397,20 €	
69	TREVISO NORD	39.397,20 €	
70	CONEGLIANO	39.397,20 €	
71	VITTORIO VENETO SUD	39.397,20 €	
72	VITTORIO VENETO NORD	39.397,20 €	
73	FADALTO	39.397,20 €	
74	BELLUNO	39.397,20 €	
75	VENEZIA NORD	39.397,20 €	
	Importo totale stima lavori (A)		3.033.376,40 €
B	<u>COSTI DELLA SICUREZZA All.XV D.Lgs 81/08 (non soggetto a ribasso)</u>		
1	Sito Aggiuntivo a disposizione della committente	306,76 €	
2	BOLOGNA FIERA	306,76 €	
3	ROMA NORD (sostituzione 4 UPS)	306,76 €	
4	ATTIGLIANO	306,76 €	
5	PONZANO SORATTE	306,76 €	
6	ANAGNI	306,76 €	
7	FROSINONE	306,76 €	
8	MONTEPORZIO	306,76 €	
9	SAN CESAREO	306,76 €	
10	VALMONTONE	306,76 €	
11	COLLEFERRO	306,76 €	
12	FIANO ROMANO	306,76 €	
13	MAGLIANO SABINA	306,76 €	
14	FERENTINO	306,76 €	
15	MACCARESE	306,76 €	
16	ROMA OVEST	306,76 €	
17	TORRIMPIETRA	306,76 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
A	STIMA DEI LAVORI		
18	NAPOLI NORD (sostituzione 4 ups)	306,76 €	
19	CASERTA SUD	306,76 €	
20	SANTA MARIA CAPUA VETERE	306,76 €	
21	BAIANO	306,76 €	
22	VALLATA	306,76 €	
23	LACEDONIA	306,76 €	
24	AVELLINO OVEST	306,76 €	
25	NAPOLI EST	306,76 €	
26	POMIGLIANO D'ARCO	306,76 €	
27	CAPUA	306,76 €	
28	TUFINO	306,76 €	
29	MONTEMILETTO	306,76 €	
30	CEPRANO	306,76 €	
31	NOLA	306,76 €	
32	PESCARA OVEST - CHIETI	306,76 €	
33	PESARO	306,76 €	
34	MAROTTA MONDOLFO	306,76 €	
35	ANCONA NORD	306,76 €	
36	LORETO	306,76 €	
37	MACERATA	306,76 €	
38	PEDASO	306,76 €	
39	ROSETO	306,76 €	
40	ATRI PINETO	306,76 €	
41	VAL DI SANGRO	306,76 €	
42	VASTO NORD	306,76 €	
43	TERMOLI	306,76 €	
44	SENIGALLIA	306,76 €	
45	PORTO S. ELPIDIO	306,76 €	
46	MONTEMARCIANO	306,76 €	
47	VAL VIBRATA	306,76 €	
48	VASTO SUD	306,76 €	
49	PESCARA SUD	306,76 €	
50	TERAMO	306,76 €	
51	SAN BENEDETTO	306,76 €	
52	SAN SEVERO	306,76 €	
53	Foggia	306,76 €	
54	ANDRIA	306,76 €	
55	TRANI	306,76 €	
56	MOLFETTA	306,76 €	
57	BARI SUD	306,76 €	
58	ACQUAVIVA DELLE FONTI	306,76 €	
59	GIOIA DEL COLLE	306,76 €	
60	MOTTOLA	306,76 €	
61	BARI NORD	306,76 €	
62	CERIGNOLA OVEST	306,76 €	
63	UDINE NORD	306,76 €	
64	GEMONA	306,76 €	
65	CARNIA	306,76 €	
66	PONTEBBA	306,76 €	
67	UGOVIZZA	306,76 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
A	<u>STIMA DEI LAVORI</u>		
68	TREVISI SUD	306,76 €	
69	TREVISI NORD	306,76 €	
70	CONEGLIANO	306,76 €	
71	VITTORIO VENETO SUD	306,76 €	
72	VITTORIO VENETO NORD	306,76 €	
73	FADALTO	306,76 €	
74	BELLUNO	306,76 €	
75	VENEZIA NORD	306,76 €	
	Importo totale stima lavori (B)		23.007,00 €
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
	Importo somme a disposizione		-
C	IMPORTO TOTALE l'intervento comprensivo (C=A+B+C)		3.056.383,40 €