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1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA

Progetto esecutivo di adeguamento distribuzione principale da UPS Stazione e
rialimentazione impianti esistenti. La presente progettazione prevede, per ogni stazione
interessata dalla presente progettazione, il rifacimento della distribuzione per realizzare la
ridondanza da UPS e batterie del sistema di distribuzione esistente aumentando
notevolmente la sicurezza, la continuita e la manutenibilita degli impianti. Qui di seguito si
descrivono gli interventi previsti per le stazioni con n°1 e n°2 sistemi di distribuzione da UPS.
Pur trattandosi di lavori esclusivamente elettrici che a livello di sicurezza potrebbero essere
gestiti con un DUVRI e POS, la committente, a maggior tutela dei lavoratori, ha previsto
comunque la realizzazione di un PSC tipologico per meglio evidenziare, valutare e gestire i
rischi derivanti dalla esecuzione delle lavorazioni previste.

DESCRIZIONE SOSTITUZIONE di n°1 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE UPS DI STAZIONE
CON 2 UPS

L’intervento, oggetto del presente appalto, € relativo alla sostituzione del sistema
di distribuzione UPS. In particolare, sara sostituita I'attuale distribuzione costituita
da n°2 UPS, n°2 armadio batterie, n°1 quadro di distribuzione UPS e n°1
trasformatore di isolamento con una nuova distribuzione costituita da n°2 UPS,
n°2 armadio batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 quadro di
distribuzione UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti,
loro numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base
ai rilevi effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della
direzione lavori (con riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare
sulle morsettiere), Il progetto costruttivo dovra contenere anche le tabelle di
calcolo, dimensionamento e verifica del coordinamento tra protezioni e cavi. |
costruttivi, poi as built da allegare alle dichiarazioni di conformita, dovranno
essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08;

4-modifica QGFM: sostituzione dell'interruttore che alimenta il QDUPS
(esistente) con n°1 interruttore automatico magnetotermico 4P - (In)125A - (lth)
reg.100A - sganciatore TMD 1250A - (Icu)18KA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni
riportate su schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con
relativo armadio batterie);

6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore
metallico e completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;
8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con
nastro auto vulcanizzante e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

11-smantellamento distribuzione esistente;

12-completamento della nuova distribuzione da UPS con linstallazione del
secondo UPS e relativo armadio batterie.
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13-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN
50272-2 ed alle caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a
filo soffitto;

14-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di
legge necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di
trasporto e smaltimento del materiale;

15-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da
installare a parete nel locale;

16-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.

| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati
adeguando le tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della
realizzazione della fornitura. Il sistema prevede il mantenimento dell’attuale
impianto con sistema IT a valle del nuovo Trasformatore di isolamento. Al termine
dei lavori la ditta, con la supervisione della committente, dovra effettuare le prove
della corrente di corto circuito in fondo linea per garantire il funzionamento delle
protezioni in caso di 2°guasto.

DESCRIZIONE SOSTITUZIONE N° 2 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE UPS DI STAZIONE
CON 4 UPS

L'intervento, oggetto del presente appalto, € relativo alla sostituzione del sistema di
distribuzione UPS. In particolare, sara sostituita I'attuale distribuzione costituita da n°4 UPS,
n°4 armadi batterie, n°2 quadri di distribuzione UPS e n°2 trasformatori di isolamento con
una nuova distribuzione costituita da n°4 UPS, n°4 armadi batterie, n° 2 trasformatori di
isolamento e n°2 quadri di distribuzione UPS.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro
numerazione e sezioni cavi;

3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi
effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con
riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere) |l progetto
costruttivo dovra contenere anche le tabelle di calcolo, dimensionamento e verifica del
coordinamento tra protezioni e cavi. | costruttivi, poi as built da allegare alle dichiarazioni di
conformita, dovranno essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08;
4-modifica QGFM: sostituire l'interruttori che alimentano i QDUPS (esistenti) con n°2
interruttori automatici magnetotermici 4P - (In)125A - (lt) reg.100A - sganciatore TMD
1250A - (Icu)18KA;

5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni riportate su
schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con relativo armadio
batterie);

6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e
completo di sezionamento locale;

7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;

8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema;

9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente
saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto
vulcanizzante e termorestringente);

10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;
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11-smantellamento della distribuzione esistente (distribuzione "A"), comprendente: n°2
UPS, n°2 armadi batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 QDUPS (esistente);
12-completamento della nuova distribuzione da UPS con l'installazione del secondo UPS e
relativo armadio batterie;

13-ripetere le sopraindicate operazioni da n.5 a n.10 per il completamento della nuova
distribuzione da UPS (distribuzione "B") e successivo smantellamento della restante
distribuzione esistente;

14-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 50272-2 ed alle
caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a filo soffitto;

15-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge
necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e
smaltimento del materiale;

16-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare
a parete nel locale;

17-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti
e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.

| quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati adeguando le
tarature degli interruttori alle effettive necessita prima della realizzazione della fornitura.
Sono inclusi nell'appalto tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente
documento, nelle specifiche tecniche e nei disegni di progetto, nonché gli oneri per
ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione, smaltimento degli apparati
e cavi non piu necessari per il funzionamento della nuova distribuzione e quant'altro indicato
nei documenti d'appalto.

Sono da intendersi compresi e compensati nel presente servizio tutti gli oneri
derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in orario festivo e notturno se necessari.
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1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere alle
caratteristiche indicate nella presente progettazione.

Il presente capitolato speciale comprende tutte le opere previste ed impreviste necessarie
per la fornitura, installazione, posa e messa in opera degli impianti di cui al presente Progetto
Esecutivo comprensivo di tutte le assistenze necessarie per organizzare l'arrivo e la
gestione in cantiere delle apparecchiature esistenti da recuperare e/o fornite dalla
committente.

L’intervento, come brevemente sopra descritto, riguarda essenzialmente la totale
ristrutturazione della distribuzione principale da UPS.

QUADRI ELETTRICI

QUADRO GENERALE STAZIONE SEZIONE FM (ESISTENTE DA MODIFICARE)
All'interno del locale quadri, nella posizione rilevabile dagli elaborati grafici di progetto, &
presente un quadro elettrico denominato QGFM, sul quale si andra a sostituire l'interruttore
che alimenta il QDUPS (esistente) con n°1 interruttore automatico magnetotermico 4P -
(In)125A - (lth) reg.100A - sganciatore TMD 1250A - (lcu)18kA, per I'alimentazione del nuovo
quadro QDUPS.

QUADRO DISTRIBUZIONE UPS STAZIONE QDUPS

Nel locale UPS di stazione, nella posizione rilevabile dagli elaborati grafici di progetto, sara
installato un quadro elettrico denominato QDUPS con involucro in carpenteria metallica
modulare con grado di protezione IP65, con su montati tutta una serie di interruttori ed
apparecchiature per sezionamento-protezione - comando delle linee in uscita ed utenze
derivate, come risulta dallo schema elettrico allegato. Il Quadro verra alimentato con nuova
linea sezione rete/GE in uscita dal quadro QGFM come rilevabile dallo schema a blocchi di
progetto.

Le caratteristiche degli involucri di contenimento e le apparecchiature in essi contenuti
risultano evidenti dagli elaborati di progetto.

LINEE PRINCIPALI

All'interno dei locali oggetto della presente progettazione risulteranno presenti:

--linee in cavo tipo FG160R16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi elettrici
di progetto

--linee in cavo tipo FG16R16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi elettrici di
progetto

--linee in cavo tipo FS17 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi elettrici di
progetto

NUOVA DISTRIBUZIONE UPS

E’ previsto la fornitura di tutta una serie di apparecchiature per consentire I'alimentazione
dei servizi di sicurezza e/o in continuita assoluta che possono cosi riassumersi:

--N°2 UPS P=20kVA - 20kW 400/230V, con protezione di backfeed completamente interna
alla macchina o, nel caso di assenza di dispositivo interno, prevedere bobina a lancio di
corrente sugli interruttori di by-pass, scheda di parallelo, sensore di temperatura, scheda di
rete Ethernet con protocollo TCP/IP ed SNMP, Modbus, con N°2 armadi batterie esterni
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(durata batterie 10 anni) in grado di assicurare ognuno un’autonomia non inferiore a 30
minuti con un carico applicato di 15kW, per servizi di continuita e sicurezza impianti.

--N°1 Trasformatore di Sicurezza P=20kVA 230/230V installato entro box metallico da
esterno ed alimentato tramite interruttore by-pass sotto circuito da UPS dal QDUPS. La linea
in uscita dal Trasformatore di Sicurezza rientrera nel QDUPS per rialimentare tutte le utenze
privilegiate esistenti della stazione di pedaggio i cui circuiti sono da individuare e recuperare
sul Quadro esistente da smantellare.

Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico
estimativo, ecc...

IMPIANTO DI TERRA, DISTRIBUZIONE PE/EQP

Tutte le masse estranee e masse presenti nei locali considerati nella presente
progettazione, saranno collegate allo stesso impianto di terra per I'equalizzazione del
potenziale con cavo tipo FS17 GV.

Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico
estimativo, ecc...

PROVVISORI E SMANTELLAMENTI

Sono previsti tutti gli allacciamenti provvisori per la gestione dei lavori all'interno della
stazione.

Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto.

Sono stati previsti tutta una serie di smantellamenti degli impianti esistenti e la eventuale
realizzazione di provvisori per il collegamento degli impianti che dovranno rimanere attivi.
In particolare, verranno smantellati:

-Quadro Distribuzione UPS esistente;

-UPS esistenti e armadi completi di batterie;

-Box trasformatore di isolamento;

-Linee elettriche di collegamento in cavo isolato in pvc e/o gomma.

Tutte le apparecchiature smantellate dovranno essere portate presso pubblica discarica o
in luogo indicato dal Committente e smaltite in funzione della loro classificazione secondo
le normative vigenti sullo smaltimento rifiuti ed apparecchiature elettriche.

PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA

Prevedere il collegamento al pulsante di sgancio esistente del nuovo sistema UPS installato.
Nel caso non sia presente il pulsante di sgancio del’'UPS e la committente/RSPP non lo
ritenga necessario si dovra provvedere al ponticello / inibizione dello sgancio sul nuovo
sistema UPS.
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1.

1.3 OPERE INCLUSE NEL SERVIZIO

Il presente Disciplinare comprende tutti i servizi e le spese previste ed impreviste
necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente
Progetto Esecutivo, questi dovranno essere consegnati completi, finiti e funzionanti in ogni
loro parte a regola d’arte, quindi secondo le prescrizioni tecniche, normative e secondo le
vigenti leggi. Tutte le opere accessorie hon espressamente evidenziate (in elenco prezzi
o computo metrico) con voci dedicate, ma richieste in quanto necessarie al buon
funzionamento degli Impianti 0 necessarie per ottemperare alle Normative, dovranno
essere conglobate nei prezzi unitari dell’elenco del bando di gara e nel prezzo a corpo di
offerta. Alla consegna gli impianti dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento,
collaudabili e rispondenti alle Leggi € Normative vigenti.

L’accettazione dellincarico di esecuzione del servizio in oggetto comprovera che la ditta
esecutrice & edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti al’esecuzione dei lavori
stessi.

Sono comprese nella fornitura in opera tutte le minuterie, i cavi di potenza e di segnale
dovranno essere compresi di terminazioni, capicorda e numerazione apposta con sistema
di etichettatura indelebile fissato mediante collare in materiale plastico in opera, collaudate
e funzionanti.

L’Impresa, salvo diversa indicazione, dovra fornire in opera tutti i materiali indicati sugli
elaborati di progetto. Tutte le apparecchiature dovranno essere a marchio CE e IMQ.

Le principali direttive che impongono I'obbligo di marcatura CE dei dispositivi elettrici
ed elettronici sono le seguenti:

a. 2014/35/UE “Bassa tensione (LVD)” che disciplina i prodotti e componenti
elettrici che funzionano tra 50 e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 e 1.500 V
in corrente continua.

b. 2014/30/UE “Compatibilita elettromagnetica (EMC)” che disciplina tutte le
apparecchiature ed impianti in grado di produrre perturbazioni elettromagnetiche
che potrebbero creare problemi e danni.

c. 2011/65/CE “RoHS* che istituisce norme riguardanti la restrizione alluso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Tutti i materiali, preventivamente alla fornitura in opera, dovranno essere sottoposti ad

approvazione della DL.

Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli

altri elaborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche.

L’Appaltatore dovra, prima di fornire ciascun equipaggiamento, verificare la compatibilita

meccanica ed elettrica dei materiali previsti; sono ammessi altri tipi € marche, rispetto a

quanto indicato in progetto, purché equivalenti a livello elettrico, meccanico ed

illuminotecnico su documentazione rilasciata dal fornitore.

Per tutte le staffe ed i componenti in generale per i quali I'appaltatore fara uso di

componenti non pre-assemblati, I'appaltatore dovra prima della fornitura in opera

presentare un disegno costruttivo per approvazione alla DL.

Accettando l'incarico la ditta si assume la piena ed intera responsabilita dell’esecuzione

dei servizi e si impegna a rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Sono da intendersi compresi e compensate:

» Gli oneri per la segnaletica

» Gli oneri derivanti da servizi da effettuarsi nelle ore notturne ed in corrispondenza di
giorni festivi
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10. Sara onere e responsabilita dell’appaltatore ogni lavorazione aggiuntiva quale, smontaggi,
rimozioni, collegamenti elettrici provvisori e definitivi, ecc..., che si dovesse rendere
necessaria per poter fornire il lavoro finito a regola d’arte.

11.Sara altresi onere dellappaltatore ogni eventuale ulteriore lavorazione che si renda
necessaria al fine del completamento delle opere quali saggi, sfondi, tracce, ripristini, etc..

12. Prima dell’inizio dei servizi I'Appaltatore dovra sottoporre per approvazione:

a. Gli schemi elettrici dei quadri e le planimetrie costruttive a timbro e firma di
tecnico abilitato;
b. le schede tecniche dei materiali;

c. Cronoprogramma di dettaglio;
d. documenti relativi alle fasi delle lavorazioni ed all’'organizzazione del cantiere.

La produzione della suddetta documentazione e I'approvazione da parte della DL della

stessa sono condizioni necessarie per poter iniziare le opere.
13.Nel caso di discordanza tra i diversi documenti di progetto, sara cura della D.L. (senza
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) indicare la soluzione da adottare.
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1.4 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI

Entro 30 giorni decorrenti dal Verbale di consegna, ovvero nel diverso termine fissato in
contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, I'Appaltatore dovra presentare alla
Direzione il Programma di Dettaglio redatto sulla base del Cronoprogramma Esecutivo. |l
Programma di Dettaglio dovra uniformarsi alle fasi di esecuzione delle lavorazioni previste nel
Cronoprogramma Esecutivo, alle eventuali indicazioni di priorita che saranno impartite alla
consegna del servizio.

Il Programma di Dettaglio dovra essere idoneo al pieno adempimento delle obbligazioni
assunte dall’Appaltatore ed evidenziare, per ogni lavorazione, con allegati grafici le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo
dellavanzamento del servizio alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Tale Programma dovra altresi precisare, a richiesta, quantita, tipo delle macchine e degli
impianti che I'Appaltatore intenda impiegare nonché il termine del loro approntamento in
cantiere.

Fermo restando quanto eventualmente previsto in contratto relativamente a vincoli,
interferenze con le lavorazioni affidate ad altri appaltatori ed ogni altra situazione rilevante ai
fini dell’esecuzione dei servizi il Committente si riserva la facolta di dare ulteriori direttive
all’ Appaltatore su tali circostanze.

1.5 INTERFERENZE DI CANTIERE CON ALTRE DITTE

Le lavorazioni avverranno in presenza di persone all'interno dell’edificio e pertanto dovranno
essere previste le opportune segnaletiche di sicurezza.

Tutte le interferenze dovranno essere coordinate in base alle indicazioni previste nel PSC e
dalla Committente senza comportare richieste economiche e tempistiche. Le lavorazioni,
allinterno dell'edificio, potranno anche essere effettuate al di fuori del normale orario di
lavoro, in notturna e giorni festivi solo se richieste dalla committente. In considerazione che
una parte delle lavorazioni richiede la presenza del personale della committente i lavori
dovranno essere normalmente eseguiti nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle
ore 13 alle ore 16,30, salvo diverse indicazioni dalla committente.

1.6 IMPORTO SERVIZI

L'importo totale del servizio € pari ad € 6.191.353,20
Di cui:

L’importo dei lavori lotto 1 & pari a € 3.111.962,80
L'importo della sicurezza lotto 1 € pari ad € 23.007,00
L’importo dei lavori lotto 2 € pari a € 3.033.376,40
L'importo della sicurezza lotto 2 € pari ad € 23.007,00
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- 5 ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS
autostrade ” per litalia

Societa per azioni CAPITOLATO SPECIALE PARTE 1

1.7 PERCENTUALE INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

01 STAZIONI LOTTO 1 - Adeguamento distribuzione 6,04%
principale da UPS
02 STAZIONI LOTTO 2 - Adeguamento distribuzione 6,04%

principale da UPS

INCIDENZA MONO D’OPERA TOTALE 6,04%
LOTTO 1 + LOTTO 2

1.8 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PAGAMENTO IN CORSO
D’OPERA

Per quanto riguarda la quantificazione economica rifarsi al Quadro Economico (DT-007) per il
LOTTO1 ed il Quadro Economico (DT-008) per il lotto 2.
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