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Firenze, Luglio ’21 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 
OGGETTO: Progetto esecutivo di adeguamento distribuzione principale da UPS Stazione 

e rialimentazione impianti esistenti. La presente progettazione prevede, per 
ogni stazione il rifacimento della distribuzione per realizzare la ridondanza da 
UPS e batterie del sistema di distribuzione esistente aumentando 
notevolmente la sicurezza, la continuità e la manutenibilità degli impianti. Qui 
di seguito si descrivono gli interventi previsti per le stazioni con n°1 e n°2 
sistemi di distribuzione da UPS. Pur trattandosi di lavori esclusivamente 
elettrici che a livello di sicurezza potrebbero essere gestiti con un DUVRI e 
POS, la committente, a maggior tutela dei lavoratori, ha previsto comunque la 
realizzazione di un PSC tipologico per meglio evidenziare, valutare e gestire i 
rischi derivanti dalla esecuzione delle lavorazioni previste. 
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1. DESCRIZIONE IMPIANTI 
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1.1 DESCRIZIONE SOSTITUZIONE DI N°1 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE UPS DI 
STAZIONE CON 2 UPS 

 
L’intervento, oggetto del presente appalto, è relativo alla sostituzione del sistema 
di distribuzione UPS. In particolare sarà sostituita l'attuale distribuzione costituita 
da n°2 UPS, n°2 armadio batterie, n°1 quadro di distribuzione UPS e n°1 
trasformatore di isolamento con una nuova distribuzione costituita da n°2 UPS, 
n°2 armadio batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 quadro di 
distribuzione UPS. 
Le operazioni da eseguire si possono così riassumere: 
1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti. In particolare si verifichi la 
protezione della linea di alimentazione del quadro QDUPS, nel caso sia 
presente differenziale in classe B o comunque ne sia previsto l’installazione 
(informazione fornita dal tronco o DL), prevedere interruttore sezionatore 
come generale del quadro QDUPS; 
2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, 
loro numerazione e sezioni cavi; 
3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base 
ai rilevi effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della 
direzione lavori (con riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare 
sulle morsettiere), Il progetto costruttivo dovrà contenere anche le tabelle di 
calcolo, dimensionamento e verifica del coordinamento tra protezioni e cavi. I 
costruttivi, poi as-built da allegare alle dichiarazioni di conformità, dovranno 
essere timbrati e firmati da tecnico abilitato secondo D.M. 37/08; 
4-modifica QGFM: sostituzione dell’interruttore che alimenta il QDUPS 
(esistente) con n°1 interruttore automatico magnetotermico 4P - (In)125A - (Ith) 
reg.100A -sganciatore TMD 1250A - (Icu)18kA; 
5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni 
riportate su schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con 
relativo armadio batterie); 
6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore 
metallico e completo di sezionamento locale; 
7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS; 
8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema; 
9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza 
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con 
nastro auto vulcanizzante e termorestringente); 
10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati; 
11-smantellamento distribuzione esistente; 
12-completamento della nuova distribuzione da UPS con l'installazione del 
secondo UPS e relativo armadio batterie. 
13-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 
50272-2 ed alle caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a 
filo soffitto; 
14-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di 
legge necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di 
trasporto e smaltimento del materiale; 
15-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da 
installare a parete nel locale; 
16-dichiarazione di conformità dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee 
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro. 
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I quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati 
adeguando le tarature degli interruttori alle effettive necessità prima della 
realizzazione della fornitura. Il sistema prevede il mantenimento dell’attuale 
impianto con sistema IT a valle del nuovo Trasformatore di isolamento. Al termine 
dei lavori la ditta, con la supervisione della committente, dovrà effettuare le prove 
della corrente di corto circuito in fondo linea per garantire il funzionamento delle 
protezioni in caso di 2°guasto. 

 
 

1.2 DESCRIZIONE SOSTITUZIONE N° 2 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE UPS DI 
STAZIONE CON 4 UPS 

 
L'intervento, oggetto del presente appalto, è relativo alla sostituzione del sistema di 
distribuzione UPS. In particolare, sarà sostituita l'attuale distribuzione costituita da n°4 UPS, 
n°4 armadi batterie, n°2 quadri di distribuzione UPS e n°2 trasformatori di isolamento con 
una nuova distribuzione costituita da n°4 UPS, n°4 armadi batterie, n° 2 trasformatori di 
isolamento e n°2 quadri di distribuzione UPS. 
Le operazioni da eseguire si possono così riassumere: 
1-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti. In particolare si verifichi la protezione 
della linea di alimentazione del quadro QDUPS, nel caso sia presente differenziale in 
classe B o comunque ne sia previsto l’installazione (informazione fornita dal tronco 
o DL), prevedere interruttore sezionatore come generale del quadro QDUPS; 
2-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro 
numerazione e sezioni cavi; 
3-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi 
effettuati e secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con 
riportati le tipologie e sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere); 
4-modifica QGFM: sostituzione degli interruttori che alimentano i quadri QDUPS (esistenti) 
con n°2 interruttori automatici magnetotermici 4P - (In)125A - (Ith) reg.100A -sganciatore 
TMD 1250A - (Icu)18kA; 
5-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS secondo indicazioni riportate su 
schema a blocchi “stato provvisorio” (in questa fase un solo UPS con relativo armadio 
batterie); 
6-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e 
completo di sezionamento locale; 
7-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS; 
8-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema; 
9-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente 
saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto 
vulcanizzante e termorestringente); 
10-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati; 
11-smantellamento della distribuzione esistente (distribuzione "a"), comprendente: n°2 
UPS, n°2 armadi batterie, n°1 trasformatore di isolamento e n°1 QDUPS (esistente); 
12-completamento della nuova distribuzione da UPS con l'installazione del secondo UPS e 
relativo armadio batterie; 
13-ripetere le sopraindicate operazioni da n.5 a n.10 per il completamento della nuova 
distribuzione da UPS (distribuzione "b") e successivo smantellamento della restante 
distribuzione esistente; 
14-eseguire dimensionamento areazione locale UPS in base alla norma EN 50272-2 ed alle 
caratteristiche delle batterie fornite. Esecuzione di forometria a filo soffitto; 
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15-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge 
necessari e consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e 
smaltimento del materiale; 
16-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare 
a parete nel locale; 
17-dichiarazione di conformità dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti 
e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.  
I quadri previsti in appalto committente, potranno in parte essere modificati adeguando le 
tarature degli interruttori alle effettive necessità prima della realizzazione della fornitura. 
Sono inclusi nell'appalto tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente 
documento, nelle specifiche tecniche e nei disegni di progetto, nonché gli oneri per 
ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione, smaltimento degli apparati 
e cavi non più necessari per il funzionamento della nuova distribuzione e quant'altro indicato 
nei documenti d'appalto. 
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2. ELENCO STAZIONI 

 

Qui di seguito si elencano le stazioni interessate dalla presente progettazione suddivise in 
2 lotti per una visione d’insieme degli impianti interessati dalla presente progettazione. 
Sono state evidenziate in blu le stazioni in cui sono presenti n°2 distribuzioni da UPS. 
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2.1 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 1  

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 

VIGNOLE A07 DT1 
   

BUSALLA A07 DT1 
   

GENOVA OVEST A07 DT1 
   

GENOVA AEROPORTO A10 DT1 
   

PEGLI A10 DT1 
   

VOLTRI A10 DT1 
   

ARENZANO A10 DT1 
   

CELLE LIGURE A10 DT1 
   

ALBISOLA A10 DT1 
   

SAVONA VADO A10 DT1 
   

GENOVA EST A12 DT1 
   

GENOVA NERVI A12 DT1 
   

RECCO A13 DT1 
   

RAPALLO A14 DT1 
   

CHIAVARI A15 DT1 
   

LAVAGNA A16 DT1 
   

SESTRI LEVANTE A17 DT1 
   

ALESSANDRIA SUD A26 DT1 
   

CASALE SUD A26 DT1 
   

CASALE NORD A26 DT1 
   

NOVI LIGURE A26 DT1 
   

VERCELLI EST A26 DT1 
   

VERCELLI OVEST A26 DT1 
   

PIACENZA SUD A01 DT2 
   

PARMA A01 DT2 
   

LODI A01 DT2 
   

PIACENZA NORD A01 DT2 
   

Bergamo (sostituzione 4 ups) A04 DT2 
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 

Monza (sostituzione 4 ups) A04 DT2 
   

 TREZZO A04 DT2 
    

 SERIATE A04 DT2 
    

 MILANO EST A04 DT2 
    

 GRUMELLO A04 DT2 
    

 CAVENAGO A04 DT2 
    

 CAPRIATE A04 DT2 
    

 DALMINE A04 DT2 
    

 Milano Nord (sostituzione 4 ups) A08 DT2 
    

 LAINATE A08 DT2 
    

 GALLARATE NORD A08 DT2 
    

 Como Grandate (sostituzione 4 ups) A09 DT2 
    

 FINO MORNASCO A09 DT2 
    

 MODENA NORD A01 DT3 
    

 MODENA SUD A01 DT3 
    

 REGGIO EMILIA A01 DT3 
    

 TERRE DI CANOSA CAMPEGINE A01 DT3 
    

 ARCOVEGGIO A13 DT3 
    

 OCCHIOBELLO A13 DT3 
    

 PADOVA SUD A13 DT3 
    

 BOLOGNA INTERPORTO A13 DT3 
    

 ALTEDO A13 DT3 
    

 FERRARA SUD A13 DT3 
    

 FERRARA NORD A13 DT3 
    

 ROVIGO A13 DT3 
    

 BOARA A13 DT3 
    

 MONSELICE A13 DT3 
    

 TERME EUGANEE A13 DT3 
    

 PADOVA INDUSTRIALE A13 DT3 
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 ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 

 SAN LAZZARO A14 DT3 
    

CASALECCHIO A14 DT3 
   

RIOVEGGIO A01 DT4 
   

PIAN DEL VOGLIO A01 DT4 
   

RONCOBILACCIO A01 DT4 
   

FIRENZE NORD A01 DT4 
   

MONTE SAN SAVINO A01 DT4 
   

VALDICHIANA A01 DT4 
   

CHIUSI A01 DT4 
   

FIRENZE SCANDICCI A01 DT4 
   

BARBERINO A01 DT4 
   

CALENZANO/SESTO F.NO A01 DT4 
   

FIRENZE SUD A01 DT4 
   

PRATO OVEST A11 DT4 
   

ALTOPASCIO A11 DT4 
   

Pistoia A11 DT4 
   

LUCCA A11 DT4 
   

PRATO EST A11 DT4 
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2.2 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 2  

 

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 
   

Sito Aggiuntivo a disposizione della 
committente 

 
DT  

BOLOGNA FIERA A14 DT3 
   

ROMA NORD (sostituzione 4 UPS) A01 DT5 
   

ATTIGLIANO A01 DT5 
   

PONZANO SORATTE A01 DT5 
   

ANAGNI A01 DT5 
   

FROSINONE A01 DT5 
   

MONTEPORZIO A01 DT5 
   

SAN CESAREO A01 DT5 
   

VALMONTONE A01 DT5 
   

COLLEFERRO A01 DT5 
   

FIANO ROMANO A01 DT5 
   

MAGLIANO SABINA A01 DT5 
   

FERENTINO A01 DT5 
   

MACCARESE A12 DT5 
   

ROMA OVEST A12 DT5 
   

TORRIMPIETRA A12 DT5 
   

NAPOLI NORD (sostituzione 4 ups) A01 DT6 
   

CASERTA SUD A01 DT6 
   

SANTA MARIA CAPUA VETERE A01 DT6 
   

BAIANO A16 DT6 
   

VALLATA A16 DT6 
   

LACEDONIA A16 DT6 
   

AVELLINO OVEST A16 DT6 
   

NAPOLI EST A16 DT6 
   

POMIGLIANO D'ARCO A16 DT6 
   

CAPUA A01 DT6 
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 

TUFINO A16 DT6 
   

MONTEMILETTO A16 DT6 
   

CEPRANO A1 DT6 
   

NOLA A30 DT6 
   

PESCARA OVEST - CHIETI A14 DT7 
   

PESARO A14 DT7 
   

MAROTTA MONDOLFO A14 DT7 
   

ANCONA NORD A14 DT7 
   

LORETO A14 DT7 
   

MACERATA A14 DT7 
   

PEDASO A14 DT7 
   

ROSETO A14 DT7 
   

ATRI PINETO A14 DT7 
   

VAL DI SANGRO A14 DT7 
   

VASTO NORD A14 DT7 
   

TERMOLI A14 DT7 
   

SENIGALLIA A14 DT7 
   

PORTO S. ELPIDIO A14 DT7 
   

MONTEMARCIANO A14 DT7 
   

VAL VIBRATA A14 DT7 
   

VASTO SUD A14 DT7 
   

PESCARA SUD A14 DT7 
   

TERAMO A14 DT7 
   

SAN BENEDETTO A14 DT7 
   

SAN SEVERO A14 DT8 
   

Foggia A14 DT8 
   

ANDRIA A14 DT8 
   

TRANI A14 DT8 
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ELENCO STAZIONI TRATTA DIR. DI TRONCO 

MOLFETTA A14 DT8 
   

BARI SUD A14 DT8 
   

ACQUAVIVA DELLE FONTI A14 DT8 
   

GIOIA DEL COLLE A14 DT8 
   

MOTTOLA A14 DT8 
   

BARI NORD A14 DT8 
   

CERIGNOLA OVEST A16 DT8 
   

UDINE NORD A23 DT9 
   

GEMONA A23 DT9 
   

CARNIA A23 DT9 
   

PONTEBBA A23 DT9 
   

UGOVIZZA A23 DT9 
   

TREVISO SUD A27 DT9 
   

TREVISO NORD A27 DT9 
   

CONEGLIANO A27 DT9 
   

VITTORIO VENETO SUD A27 DT9 
   

VITTORIO VENETO NORD A27 DT9 
   

FADALTO A27 DT9 
   

BELLUNO A27 DT9 
   

VENEZIA NORD A27 DT9 
   

 


