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1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel presente capitolato tecnico saranno descritte le modalita operative oggetto del servizio di
manutenzione degli impianti di esazione pedaggio, di illuminazione, di galleria, di
telecomunicazione ed elettrici sulle autostrade di competenza della Direzione 1° Tronco di
Genova.

e A7 Genova Serravalle - km 844500 - km 1334593

e A10 Genova Savona - km 0+000 - km 45+500

e A12 Genova Sestri Levante - km 0+000 - km 49+445

e A26 Genova Voltri Gravellona Toce - km 0+000 - km 197+100
e Diramazione D26 - dal km 0+000 al km 17+035

e Diramazione D36 - dal km 04000 al km 30+734

e Diramazione A26/A8 - dal km 13+351 al km 23+221

2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento saranno usate le seguenti parole chiave:
e dovra/dovranno per esprimere un requisito obbligatorio da soddisfare;
e Committente: si intende “Autostrade per I'Italia S.p.A.” (di seguito, per brevita “ASPI")
che affida al contraente il servizio;
e Contraente: figura aggiudicataria del servizio.

Si specifica che nel presente documento con il termine “giorni” si intendono giorni naturali
consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festivita.
3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell’accordo quadro & indicata nel disciplinare di gara.

4. IMPORTO A BASE DI GARA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro € indicato nel disciplinare di gara. Tutti gli importi stabiliti nel
presente articolo non sono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

5. FIGURE COINVOLTE
5.1. COMMITTENTE - RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO
Il Responsabile Tecnico del Contratto (in seguito “RTC"”) € indicato nel disciplinare di gara.

5.2. COMMITTENTE - ASSISTENTE RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO

Il RTC potra essere affiancato da una o piu figure denominate ARTC per la gestione operativa del
Contratto.

5.3. CONTRAENTE - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Contratto, indicato dalla Contraente, assume la piena responsabilita
amministrativa della conduzione del Contratto.

Il Responsabile del Contratto dovra essere munito dei necessari poteri conferiti mediante

apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che la Contraente deve consegnare in
copia conforme all’originale alla Committenza al momento della consegna del servizio.
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Il Responsabile del Contratto dovra essere responsabile dell’esatto adempimento di quanto
prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle
opere, allo specifico fine di: evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e
sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita.

A tale fine, il Responsabile del Contratto dovra assumere - in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, nonché di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilita previste dalla
legge a carico della Contraente e da questa delegate.

Il nominativo del Responsabile del Contratto dovra esser comunicato dalla Contraente prima
dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto comprensivo di: dati anagrafici, domicilio legale,
riferimento telefonico e posta elettronica.

La nomina del Responsabile del Contratto dovra essere corredata di curriculum vitae dello stesso,
per il quale si richiede come minimo titolo di studio un diploma tecnico di istruzione superiore
secondaria che permette l'accesso all’'universita ad indirizzo professionale per l'industria e
I'artigianato in uno dei seguenti:

e Tecnico delle industrie elettriche elettroniche codice livello del titolo di studio 40, rilasciato
da ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO codice 102,
specializzazione 007 - 40102007;

e Tecnico delle industrie meccaniche codice livello del titolo di studio 40, rilasciato da
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO codice 102,
specializzazione 009 -40102009 e un'esperienza almeno triennale nell'attivita di Direzione
Lavori e/o capo commessa e/o progettazione di impianti elettrici o trasmissione dati
ubicati c/o su strade di categoria A (art. 2 Codice della Strada).

5.4. CONTRAENTE - RESPONSABILE OPERATIVO DEL CONTRATTO

Il Responsabile Operativo del Contratto, indicato dalla Contraente, assume la piena responsabilita
tecnica e operativa del Contratto.

Il Responsabile Operativo del Contratto dovra gestire quotidianamente le esigenze della
Committente, indicate dal RTC/ARTC, organizzando in maniera puntale il personale, i mezzi e il
materiale necessario alle attivita richieste.

Il RTC/ARTC e il Responsabile Operativo del Contratto, pertanto, costituiranno l'interfaccia tra le
parti in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

Il nominativo del Responsabile Operativo del Contratto dovra esser comunicato dalla Contraente
prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto comprensivo di: dati anagrafici, domicilio
legale, riferimento telefonico e posta elettronica.

La nomina del Responsabile Operativo del Contratto dovra essere corredata di curriculum vitae
dello stesso, per il quale si richiede:

e laurea triennale tra le seguenti Lauree:

o CLASSE LO8 Lauree in Ingegneria dellinformazione
o CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale
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e esperienza almeno triennale nell'attivita di Direzione Lavori/DEC e/o capo commessa e/o
progettazione di impianti elettrici o trasmissione dati ubicati c/o su strade di categoria A
(art. 2 Codice della Strada).

6. PRESTAZIONI RICHIESTE
6.1. MANUTENZIONE PREVENTIVA

La principale attivita oggetto del contratto riguarda la manutenzione preventiva degli impianti di
galleria, elettrici, di telecomunicazione, di illuminazione, di esazione pedaggio installati sulle
autostrade di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova.

I cicli di manutenzione preventiva comprendono tutte le attivita previste dai Piani di
Manutenzione e Controllo, allegati al Contratto, definiti dalla Committente sugli impianti di
competenza della Direzione di Tronco di Genova.

L'affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite |'emissione di Ordinativo di
Lavoro (ODL) emesso dal RTC nel quale sara indicato: il sito di intervento, le attivita da svolgere
e la data di esecuzione.

Congiuntamente agli ODL verranno consegnate le Schede Raccolta Dati (SRD) delle attivita di
manutenzione, le quali fanno riferimento ai Piani di Manutenzione e Controllo.
Nelle SRD sono riportati:
e i dati identificativi dell'intervento (riferimento a elenco prezzi e a ciclo di manutenzione
della piattaforma informatica M2I);
e i dati identificativi del sito di intervento e del personale coinvolto nella manutenzione;
e il dettaglio delle attivita da svolgere.

Le SRD debitamente compilate, firmate e timbrate con l'indicazione del nome dell'esecutore
dell'intervento manutentivo, devono essere consegnate entro una settimana dall'esecuzione
dell'attivita in formato cartaceo e in formato elettronico al RTC/ARTC, il quale provvedera a
verificare la corretta esecuzione delle manutenzioni.

Eventuali guasti riscontrati durante le attivita di manutenzione preventiva, dovranno essere
risolti prima della compilazione della SRD.

La manutenzione preventiva sara programmata dal lunedi al venerdi e potra prevedere fasi di
lavoro diurno e notturno in ragione delle esigenze di servizio.

Nel caso di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi, delle attivita indicate nell'Ordinativo di
Lavoro, la Committente si riserva il diritto di applicare le penali previste nel contratto.

6.2. SERVIZIO DI REPERIBILITA’

Il servizio di reperibilita dovra essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per interventi urgenti
quali per esempio: guasti, incendi, incidenti e ogni altra causa non prevedibile.
Per tali interventi dovra essere garantita n. 1 squadra come da paragrafo 8.
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La squadra che interviene in reperibilita non dovra pregiudicare il numero di squadre richieste per
la gestione del presente contratto.

Mensilmente la Contraente dovra comunicare al RTC/ARTC il nominativo, comprensivo di numero
di telefono, del capo squadra reperibile.

Gli interventi in reperibilita potranno essere richiesti anche per le vie brevi dal personale della
Committente, ma sempre successivamente confermati tramite Ordinativo di Lavoro emesso dal
RTC/ARTC che conterra la descrizione sommaria delle attivita.

Nel caso di mancata esecuzione dell’intervento o di ritardo rispetto ai termini di intervento sopra
indicati, la Committente si riserva il diritto di applicare le penali previste nel contratto.

6.2.1. Tempi di intervento servizio di reperibilita

L'intervento in reperibilita dovra sempre essere assicurato entro le 4 (quattro) ore solari
successive alla richiesta, salvo impegnativa migliore indicata in fase di offerta.

7. TIPOLOGIA IMPIANTI

Le tipologie di impianti e/o apparecchiature oggetto del contratto sono di seguito riportate:

Impianti di esazione e pedaggi:
e piste di esazione;
e cabine di esazione;
e impianti di alimentazione e trasmissione dati per il corretto funzionamento degli impianti
di esazione.

Impianti elettrici:
e illuminazione esterna (punti luce, torri faro, guide ottiche);
e quadri elettrici BT;
e gruppi elettrogeni;
e UPS;
e impianto di terra;
e segnaletica lampeggiante;
e impianti fotovoltaici;
o fabbricati di stazione;
e cavi elettrici e di segnale.

Impianti in galleria:
¢ ventilazione;
¢ illuminazione di galleria e sistemi di regolazione;
o telecamere in galleria;
e sistemi di automazione e controllo (PLC, SCADA);
e impianti di pressurizzazione rifugi/cunicoli;
e impianti di rilevazione incendio (cavo termosensibile/fibrolaser, rilevatori puntuali di
incendio/temperatura);
e sensori di velocita dell'aria e rilevamento inquinanti CO e OP;
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e segnaletica di evacuazione;
e sistemi di comunicazione all'utenza (PMV, freccia-croce).

Impianti TLC:
e apparati rete dati e telefonici
e telecamere;
e centraline meteo;
e spire traffico (solo fuori terra);
e tutor;
e impianti attivi di comunicazione all'utenza;
e impianti tempi di percorrenza, percorso reale e rilevamento traffico.

8. ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'organizzazione minima del personale effettivamente impiegato per lo svolgimento del contratto
dovra essere equivalente a n. 3 squadre indipendenti e impiegabili contemporaneamente
sull’intero dominio del 1° tronco, ciascuna costituita:

e n. 3 (tre) installatori 3~ categoria, rif. Contratto CCNL Metalmeccanici.

e n. 1 (un) installatore 5~ categoria, rif. Contratto CCNL Metalmeccanici.

Ciascuna squadra dovra essere attrezzata di:
e n. 1 mezzo di servizio idoneo per la posa della segnaletica e comunque in linea con quanto
indicato nelle “Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada”;
e n. 1 PLE con o senza stabilizzatore per lavori in quota fino a 18m;
e n. 1 autocarro di massa complessiva almeno pari a 130q a protezione del cantiere;
e n. 1 serie completa di segnaletica per riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con
chiusura di 1 o 2 corsie secondo "Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada".

La Contraente dovra vigilare affinché il proprio personale osservi le norme e i comportamenti
antinfortunistici, disciplinari tecnici e igienici vigenti nel luogo ove € localizzata |'attivita stessa e
abbia il tipo di patenti e abilitazioni per la conduzione dei mezzi richiesti (in particolare per le PLE
e per i mezzi di massa almeno 130qg conducibili con patente “C").

Pertanto, la Contraente dovra portare a conoscenza dei dipendenti tutti i rischi rilevati, verificare
che il proprio personale sia dotato e utilizzi i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti
per i rischi connessi alle lavorazioni o ai luoghi dove tali lavorazioni sono effettuate, informare
immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Inoltre, si richiama l'attenzione della Contraente sull’'obbligo, per tutto il personale che presta la
propria opera sul perimetro autostradale, di indossare indumenti ad alta visibilita conformi alla
vigente normativa e gli ulteriori dispositivi di protezione individuale in base alle lavorazioni.

La Contraente €& tenuta a osservare il “Disciplinare cantieri edizione Dicembre 2021” nonché le
“Linee guida operatore su strada rev06_2016" allegate al contratto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico
idoneo, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita e agli obblighi assunti
per il corretto svolgimento di quanto richiesto negli ODL emessi dal RTC/ARTC.
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8.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si riporta il livello minimo richiesto di formazione ed esperienza del personale che la contraente
dovra impiegare per lo svolgimento del servizio.

Ogni squadra dovra comprendere tra i propri membri almeno le seguenti abilitazioni:

e un addetto con qualifica di PROPOSTO come definito nel D.Lgs 81/08;

e un addetto con qualifica PES ai sensi della norma CEI 11/27;

e un addetto con qualifica di preposto alla posa della segnaletica ai sensi del D.I.
04/03/2013 o successiva integrazione del decreto del Ministero del lavoro del 22.1.2019;

e un addetto in possesso del corso di formazione per l‘utilizzo di attrezzature speciali
previste dall’accordo Stato/Regioni 22/02/2012 (Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru
per autocarro);

e un addetto in possesso di patente “C” che qualifica alla conduzione di autoveicoli per
trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,
anche trainanti un rimorchio leggero.

Tutto il personale impiegato dovra avere:
e qualifica minima PAV ai sensi della norma CEI 11/27;
e abilitazione alla posa della segnaletica ai sensi del D.I. 04/03/2013 o successiva
integrazione del decreto del Ministero del lavoro del 22.1.2019;
e attestato di formazione per la sicurezza sul lavoro su ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.

Ogni installatore di 5~ categoria dovra essere in possesso almeno di diploma di perito in
elettronica, telecomunicazioni o elettrotecnica.

9. DOTAZIONE MINIMA SEGNALETICA DI CANTIERE

Il materiale necessario per la gestione delle segnaletiche del presente contratto dovra essere
costituito dal seguente elenco:
e n. 3 serie complete di segnaletica per riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con
chiusura di 1 o 2 corsie secondo "Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada";
e n. 1 serie completa di segnaletica per scambio di carreggiata su autostrada a 2 corsie
secondo "Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada".

10.DOTAZIONE MINIMA MEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE

Il numero e la tipologia minima di mezzi e attrezzature per la gestione del presente contratto
dovranno essere costituiti dal seguente elenco:

e n. 3 piattaforme semovente con braccio telescopico h 18 m;

e n. 1 piattaforme aerea di portata pari almeno a 1400 kg per sollevamento di persone e

merci;

e n. 3 automezzi furgonati per trasporto persone e merci;

e n. 1 autogru con braccio ruotante di portata 16/18000 kg;

e n. 3 autocarri di massa complessiva almeno pari a 130q a protezione del cantiere;

e n. 2 attrezzature per giunzioni, e connettorizzazione dei cavi in fibra ottica e strumenti di
misura OTDR;
n. 2 strumenti per la ricerca di guasti sul cavo in rame riflettometri TDR MEGGER;
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e n. 2 strumenti multifunzione certificati per la ricerca guasto e verifiche sugli impianti
elettrici;
¢ n. 3 macchine idropulitrici per lavaggio lampade di galleria.

I mezzi d’opera e i veicoli da impiegare dovranno:
e essere collaudati presso la competente motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione per la circolazione su strade e autostrade
e avere l'aggiornamento della carta di circolazione ed essere in regola con le revisioni
disposte dal Ministero competente
e essere autoveicoli adibiti a porta attrezzi
e impiegabili nellintero dominio del 1° Tronco senza limitazione alcuna

Per le attivita di manutenzione esequite in riduzione di traffico & obbligatorio I'utilizzo di mezzo a
protezione delle lavorazioni, come espressamente richieste nel “Disciplinare cantieri edizione
Dicembre 2021".

11.MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

La Contraente dovra utilizzare materiali idonei, di ottima qualita, scevri da qualsiasi difetto,
garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualita e di sicurezza,
perfettamente lavorati e muniti del marchio “CE".

I ricambi necessari per le attivita di manutenzione, a discrezione della Committente, potranno
essere sia di fornitura della Committente sia di fornitura della Contraente.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dal RTC/ARTC, il quale dovra attenersi alle direttive di carattere generale o particolare
eventualmente impartite dai competenti Uffici della Societa.

11.1. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

La Contraente potra ricevere in consegna dalla Committente materiale da mettere in opera o da
conservare come scorta; tale materiale restera comunque di proprieta della Committente che
avra diritto di esercitare sullo stesso tutti i controlli che riterra opportuno. I materiali forniti
direttamente dalla Committente dovranno essere ritirati dai magazzini di Tronco nel normale
orario d'ufficio a cura e spese della Contraente per trattenerli temporaneamente nel proprio
magazzino in vista di successivi utilizzi.

Avvenuta la consegna dei materiali e delle apparecchiature, la Contraente non potra sollevare
eccezioni né riserve in merito a essi o dar luogo a contestazioni. ASPI sara sollevata e indenne da
qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali e apparecchiature
o da avarie di essi comunque prodottesi.

A far data dalla consegna e fino al momento dell'installazione e messa in servizio presso gli
impianti, la Contraente dovra essere responsabile della buona conservazione, di materiali e
apparecchiature forniti dalla Committente e non messi in opera, assumendo a tutto suo carico
ogni rischio senza che cid possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi
genere.

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini della Committente
e/o Contraente, trasporto a magazzino Committente e/o Contraente, trasporto verso e/o da
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impianti) e immagazzinamento dei materiali, per qualsivoglia esigenza, dovranno essere a cura e
spese della Contraente.

I materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza o il danneggiamento, dovranno
essere reintegrati con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presente sul mercato).

La restituzione dei materiali e delle apparecchiature non messe in opera dovra essere effettuata,
a seguito di semplice richiesta del RTC/ARTC, presso un magazzino della Committente indicato
dal RTC/ARTC e sara formalizzata attraverso un verbale dedicato.

11.2. MATERIALI DI FORNITURA DELLA CONTRAENTE

Qualora per esigenze di manutenzione correttiva o per sopraggiunte necessita normative e/o
impiantistiche sia necessario eseguire una fornitura non prevista nel Contratto, la Contraente
dovra concordare la data della fornitura stessa con il RTC/ARTC, che comunque non potra in
nessun caso superare i 50 giorni naturali e consecutivi dalla emissione dell’ordinativo di lavoro.

11.2.1. Normative di riferimento

e D.M. 37/08 “Dichiarazione di conformita”

e Norma CEI 64-20 “Impianti elettrici nelle galleria stradali”

e Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”

e Norma CEI EN 61439 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione”

11.2.2. Specifiche minime dei materiali impiegati nel servizio

Si specificano le prestazioni minime dei materiali impiegati per le manutenzioni correttive in
galleria che dovranno comunque essere sottoposti all’'approvazione del RTC/ARTC (si precisa che
la presenza di marche all'interno delle specifiche tecniche non sono da intendersi come vincolanti
ma solo come indicazioni delle prestazioni richieste al prodotto).

Nell’allegato 6 sono disponibili le specifiche tecniche di ciascun materiale.

e Cavo FTG180OM16

e Cavo FG180OM16

e Cavo f.0. B2ca-sla-dl-al

e Cavo ethernet cat. 6 B2ca-sla-dl-al

e Cassette derivazione resistenti al fuoco

e Prese ventilatori resistenti al fuoco

e Ancorante chimico

e Barra filettata

e Cavo radio

e Cavo fibrolaser 50/125um - S200A

e Cavo fibrolaser 62.5/125um - SensorLine II

e Cavo termosensibile - XLT135

e Connettori radio 7/8 e 2 pollice per giunzione su cavo radialflex e cellflex
e Cavi elettrici di varie sezioni (gommati e unipolari)

e Cavi in fibra ottica SM e MM (armato da 4 a 24 fibre)

e Materiale vario: corrugati, muffole, cassette di derivazione a tenuta stagna, ecc
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11.2.3. Quantitativo minimo dei materiali impiegati nel servizio

I seguenti quantitativi minimi di materiale dovranno essere sempre disponibili nei magazzini della
Contraente e conservati in buono stato pronti all’utilizzo.
Dovranno essere reintegrati e sempre disponibili.

In

e Cavo FTG180OM16 - 4 x 16mmq > 200m

e Cavo FTG180OM16 - 1 x 16mmg > 200m

e Cavo FTG180OM16 - 1 x 4mmqg > 200m

e Cavo FG180OM16 - 1 x 25mmqg > 200m

e Cavo FG180OM16 - 3 x 2,5mmqg > 500m

e Muffole di varie dimensioni per giunti resistenti al fuoco
e Cavo f.0. B2ca-sla-dl-al - 12 f.o. multimodale antiroditore - 500m
e Connettori per f.o. LC e SC

e Cavo ethernet cat. 6 B2ca-sla-dl-al > 500m

e Prese ventilatori resistenti al fuoco — n.5 pezzi

e Cavo radialflex > 1000m

e Cavo fibrolaser 50/125um - S200A - 1000m

e Cavo fibrolaser 62.5/125um -

e Cavo termosensibile XLT135 - 1000m

e Minuteria in acciaio inox per installazione PMV, FC, TVCC

11.2.4. Materiali presenti in elenco prezzi

caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, l'importo corrisposto avverra

attraverso I'elenco prezzi allegato al contratto su cui sara applicato il ribasso di gara.

Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco
prezzi e di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nell’'ambito del
presente contratto.

11.2.5. Materiali non presenti in elenco prezzi

I nuovi prezzi delle forniture sono determinati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi quando sia impossibile I'assimilazione.

Il prezzo viene determinato secondo quanto di seguito riportato:

a)

b)

c)

d)

a seguito di analisi di mercato, la Contraente presenta almeno tre offerte, salvo casi
eccezionali debitamente motivati, scorporando gli eventuali oneri per spese generali e utile
d'impresa.

la Committente valutera i preventivi riservandosi la facolta di scegliere quello tecnicamente
e/o economicamente piu idoneo;

I'offerta ritenuta idonea sara maggiorata di una percentuale per spese generali pari al 13%.
L'importo cosi determinato sara ulteriormente maggiorato di una percentuale del 10% per
utile d'impresa.

la maggiorazione (13% + 10%) dovra essere soggetto al ribasso che verra offerto dalla
Contraente in seduta di gara

il nuovo prezzo sara determinato dal prezzo indicato nel preventivo piu la maggiorazione
dedotto il ribasso di gara.

12.CONTABILITA’
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La contabilita verra effettuata mensilmente sulla base degli Ordinativi di Lavoro emessi dal
RTC/ARTC. Successivamente la contabilita verra registrata dal personale ASPI sul proprio sistema
gestionale. Solamente dopo questa fase la Contraente potra emettere fattura.

Per il calcolo degli importi verra utilizzato I'elenco prezzi allegato al presente capitolato tecnico
ribassato della percentuale offerta in fase di gara.

I prezzi dei materiali non presenti in elenco prezzi verranno calcolati sulla base del paragrafo
11.2.5.

Eventuali nuovi prezzi relativi a prestazioni particolari, saranno concordati con il RTC/ARTC.

Per il servizio di reperibilita verra corrisposto un compenso fisso giornaliero differenziato tra
giornate feriali e festive.

Per il calcolo degli importi verra utilizzato |I’'elenco prezzi allegato al presente capitolato tecnico
(MZA.001 e MZA.002) ribassato della percentuale offerta in fase di gara.

13.PENALI

Le penali saranno applicate per le seguenti inadempienze:

a) manutenzione preventiva — per il mancato rispetto del termine di esecuzione indicato
nell’Ordinativo di Lavoro di manutenzione preventiva (§ 6.1) sara applicata una penale per
ogni giorno di ritardo pari al 2% (due per cento) dell'importo totale dell’'Ordine di Lavoro
stesso. Le penali verranno applicata anche nel caso di ritardi nella consegna delle Schede
Raccolta Dati;

b) servizio di reperibilita - per il mancato rispetto dei tempi di intervento indicati al § 6.2.1
sara applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dellimporto totale dell’ordinativo
di lavoro che sara perfezionato successivamente.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo complessivo del contratto sara facolta della Committente risolvere il contratto
e rifiutare la fornitura.

Risulta inoltre essenziale il mantenimento nel tempo dei requisiti dichiarati in fase di offerta, in
particolare il mantenimento dei requisiti minimi che costituiscono prerogative essenziali.
Stabiliti i termini temporali di mesi 1 (uno) e mesi 3 (tre) per il ripristino dei requisiti minimi e
dei requisiti premianti rispettivamente, si applicheranno le seguenti penali in caso di
inadempienza decorrenti da apposita diffida ad adempiere richiesta dal RTC/ARTC:
a) per il ritardo di ripristino del requisito minimo sara applicata una penale per ogni giorno di
ritardo pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo totale del Contratto;
b) per il ritardo di ripristino del requisito premiante sara applicata una penale per ogni giorno
di ritardo pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo totale del Contratto.

Qualora la Contraente non ripristini i requisiti minimi e/o premianti entro un ulteriore mese dalla

data della relativa comunicazione da parte di ASPI, quest’ultima si riserva la facolta di risolvere il
Contratto.
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Qualora la Committente non intendesse avvalersi della facolta di risolvere il Contratto raggiunti i
tempi sopra indicati, essa potra continuare ad applicare le penali nelle misure sopra riportate e
fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo totale del presente contratto, salvo
che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla
condotta della Contraente.

14.PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI

Il personale addetto dovra indossare I'abbigliamento prescritto e portare ben visibile il tesserino
o altro contrassegno di riconoscimento dell'Impresa di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovra
mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente sia nei
confronti del pubblico che accede ai locali e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che
verranno impartite dalla Committente stessa. La Contraente garantisce che il personale addetto
offre idonee garanzie di formazione e capacita professionali.

La Contraente si impegna a utilizzare per |'espletamento del servizio il numero richiesto di unita
lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovra provvedere alla
immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.

La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto, un elenco nominativo del personale dedicato al servizio, specificando le generalita, la
qualifica, il domicilio e il numero di matricola; I'elenco comprendera sia il personale fisso che
guello previsto per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovra essere effettuata nel caso
di variazioni del personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

La Contraente, prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare
richiesta scritta alla Committente per il rilascio dei permessi al personale operante. Si precisa che
tali permessi hanno una validita annuale, pertanto, al termine di ogni anno solare, la Contraente
dovra inoltrare alla Committente una richiesta scritta per il rinnovo dei medesimi.

La Contraente si impegna ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti
di posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

ASPI ha facolta di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o piu lavoratori indicati
dalla Contraente nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero gia
impiegati nell’'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo
spetti alcuna indennita alla Contraente.

A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali
per reati di furto, ricettazione e associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui ASPI sia
parte offesa, indisciplina, incapacita, grave negligenza del lavoratore.

La Contraente dovra procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del
Committente.

15.REGOLA D'ARTE

La Contraente dovra rispondere verso ASPI di una complessiva e unitaria realizzazione degli
interventi a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Contratto e degli atti in
esso richiamati e/o a esso allegati.

La Contraente rimane altresi obbligata, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei
materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte con oneri a suo totale carico, fatto salvo il
risarcimento di ogni danno rinveniente per ASPI, ivi compresi eventuali oneri sopportati per le
conseguenti maggiori soggezioni alla viabilita, qualora anche indirettamente interessata.
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Ciascun componente utilizzato dovra essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma
che lo riguarda, essere adatto per il luogo in cui € installato, essere provvisto di marchio di
conformita alle norme di uno dei paesi dell'Unione Europea (UE) e dovra essere corredato di
marcatura CE.

16.IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare |'esercizio, da parte della Committente, dei
controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente
Contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei
allo scopo.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potra sospendere o ridurre di
sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si
obbliga a dare tempestiva comunicazione.

17.ATTIVITA'IN AMBIENTI CONFINATI (DPR 177/11)

La Committente evidenzia che alcuni siti di intervento per le attivita oggetto del contratto sono
stati identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/11
(Allegato 1 - ELENCO AMBIENTI CONFINATI).

Pertanto, la Contraente dovra fornire prima dell’avvio del servizio apposita autocertificazione
attestante [I'abilitazione del personale coinvolto e il possesso di idonea attrezzatura per
lavorazioni in ambiente confinato ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 “Regolamento per la sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati” (Allegato 2 - SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER
AMBIENTI CONFINATI).

18.ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA
CONTRAENTE

Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno parzialmente essere eseguite in presenza
di traffico in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilita. In relazione a quanto sopra
la Contraente, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della
circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui ai seguenti
documenti: “Linee guida operatore su strada - rev06_2016", "“Disciplinare per
I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade
per l'italia - edizione Dicembre 2021" allegati al Contratto, nonché attuare ogni altra
eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Committente ritenga di impartire anche a
integrazione delle suddette norme.

La Contraente sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti di terzi sia
della Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne,
tenendone quest’ultima indenne e sollevato.

La Contraente, in particolare, € tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire l'incolumita di persone e cose circolanti sull’'autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita sia di inattivita nonché a osservare le disposizioni impartite in ordine
a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio
ritenga necessarie per esigenze di traffico.
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Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente,
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del
presente contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica &
di esclusiva competenza ed onere della Contraente.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni, avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’'organizzazione, anche in relazione alle limitazioni che potranno essere
disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi a esclusivo carico della Contraente, e compresi nel corrispettivo del Contratto
assumendo la Contraente ogni conseguente alea, tutti gli: obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale, nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato,
derivera a carico dell’esecutore:

e la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata l'interruzione o la
sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero
titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi
meteorologici di particolare intensita, ecc.;

e l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei,
necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

e l|'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico
stradale e/o autostradale.

Si richiama inoltre I'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che presta la
propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale
(DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all’attivitd su strada. E comunque obbligatorio il
rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). La Contraente deve inoltre munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di
assunzione g, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di
cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

19.ALLEGATI

Si allegano di seguito i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del capitolato:

ALLEGATO 1 - ELENCO AMBIENTI CONFINATI

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER AMBIENTI CONFINATI
ALLEGATO 3 - PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

ALLEGATO 4 - ELENCHI PREZZI

ALLEGATO 5 - SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI

ALLEGATO 6 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO 7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

ALLEGATO 8 - DISCIPLINARE CANTIERI

ALLEGATO 9 - LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE SU STRADA REV 6
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