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1 GENERALITA

Oggetto dell’attivita sono i gruppi elettrogeni di riserva istallati e a servizio delle stazioni di esazione

distribuite lungo la rete autostradale posta in gestione ad Autostrade per I'ltalia.

Le attivita richieste si inseriscono nell’ambito degli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni

esistenti in parola con GE di nuova fornitura.

La presente Relazione generale illustra i caratteri principali del progetto esecutivo tipologico dei
lavori di installazione di 74 nuovi gruppi elettrogeni e delle opere impiantistiche e civili direttamente

inerenti.

Nel progetto e anche previsto I'adeguamento impiantistico e civile, con particolare riferimento alla
conformita antincendio, dei locali tecnici di alloggiamento degli stessi gruppi elettrogeni in

argomento.

Il cantiere di lavorazione & composto dai diversi siti di installazione ubicati lungo la rete viaria

autostradale cosi come riportato nelle tabelle seguenti.
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Direzione di

n° Caselli autostradali Taglia Tratta km
Tronco

1 |VARAZZE 40 Al10 26,8 1
2 |CELLE LIGURE 40 Al10 31,7 1
3 |SAVONA VADO 80 A10 44,8 1
4 |RECCO 80 Al12 22,8 1
5 |CHIAVARI 80 Al2 36,3 1
6 |LAVAGNA 40 Al2 41,1 1
7 |SESTRI LEVANTE 40 Al12 48,7 1
8 |MASONE 40 A26 14 1
9 |OVADA 80 A26 29,9 1
10 |ALESSANDRIA 40 A26 59,5 1
11 |VERCELLI EST 80 A26 116,8 1
12 |GHEMME - ROMAGNANO SESIA 80 A26 145,1 1
13 |BORGOMANERO 40 A26 153,4 1
14 |NOVI LIGURE 40 A26 1
15 |MELEGNANO 80 A01 7,7 2
16 |CASALPUST.-OSPEDALETTO LODIG. 40 A01 37,9 2
17 |FIDENZA-SALSOMAGGIORE TERME 40 A01 90,4 2
18 |BESNATE 80 A08 4 2
19 |LAINATE 40 A08 8,1 2
20 |SESTO CALENDE - VERGIATE 80 A08 11,9 2
21 |(GALLARATE-SVINCOLO 80 A08 29,9 2
22 |AREZZO 80 A01 358,5 4
23 |VALDIC.-BETTOLLE SINALUNGA 80 A01 385,4 4q
24 |RIOVEGGIO 40 A01 222,7 4
25 |PIAN DEL VOGLIO 40 A01 237,2 4
26 |CHIESINA UZZANESE (shelter) 80 All 46,4 4q
27 |PISA NORD 80 All 81 4
28 |UDINE NORD 150 A23 0 9
29 |GEMONA OSOPPO 40 A23 44,9 9
30 (CARNIA 80 A23 59,6 9
31 |PONTEBBA 150 A23 92,4 9
32 |UGOVIZZA TARVISIO 150 A23 105,2 9
33 |(CONEGLIANO 40 A27 0,1 9
34 |TREVISO SUD 80 A27 22,6 9
35 |VITTORIO VENETO SUD 40 A27 52,3 9
36 |TREVISO NORD 80 A27 22,6 9
37 |STAZIONE DA DEFINIRE 80
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LOTTO 2 - AREA Centro SUD
n°37 Gruppi elettrogeni
A A X Direzione di
n°® Caselli autostradali Taglia Tratta km
Tronco

1 |SAN CESAREO 40 A01 5 5
2 |MONTEPORZIO CATONE 40 A01 10,2 5
3 |FABRO 40 A01 427,8 5
4 |ATTIGLIANO 40 A01 479,5 5
5 |FROSINONE 80 A01 624,2 5
6 |PM Cerveteri 80 Al2 27,9 5
7 |NAPOLI CAPODICHINO PM 40 A01 6
8 |BAIANO 40 Al6 26,6 6
9 |AVELLINO OVEST 80 Al6 41,7 6
10 |AVELLINO EST 40 Al6 49,7 6
11 |GROTTAMINARDA 80 Al6 81,7 6
12 |GROTTAMINARDA PS (shelter) 40 Al6 81,7 6
13 |LACEDONIA 40 Al6 111 6
14 |MAROTTA 40 Al4 185,3 7
15 |ANCONA NORD 80 Al4 213,5 7
16 |PEDASO 40 Al4 292 7
17 |GROTTAMMARE 80 Al4 301,8 7
18 |VAL VIBRATA 80 Al4 319,5 7
19 |PM+PN PESCARA NORD 80 Al4 380 7
20 (PESCARA OVEST 80 Al4 380,8 7
21 |PM LANCIANO 80 Al4 413,8 7
22 (TERMOLI MOLISE 40 Al4 476,1 7
23 |FOGGIA 80 Al4 554,1 8
24 |ANDRIA-BARLETTA 40 Al4 626,9 8
25 |BARI NORD 80 Al4 672,2 8
26 |ACQUAVIVA DELLE FONTI 40 Al4 697,6 8
27 |GIOIA DEL COLLE 40 Al4 709,6 8
28 |MOTTOLA-CASTELLANETA 40 Al4 723,9 8
29 |CERIGNOLA est 40 Al6 159,9 8
30 |FAENZA 40 Al4 64,5 3
31 (CESENA NORD 80 Al4 93,6 3
32 (CESENA 80 Al4 99,7 3
33 |RIMINI NORD 80 Al4 117,3 3
34 |RICCIONE 40 Al4 135,4 3
35 |MODENA NORD 80 A01 157,6 3
36 |BOLOGNA INTERPORTO 80 Al3 7,7 3
37 |CASTELS. PIETRO 80 Al4 38,2 3

Cosi come emerge dalle precedenti tabelle ed in maniera ancor pit immediata dalle corografie
ubicative facenti parte del presente progetto, i siti di intervento sono stati distinti in due lotti separati
ed omogenei dal punto di vista della dislocazione geografica, in particolare si configura il lotto | (area

centro nord) ed il lotto Il (area centro sud).
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Le taglie dei gruppi elettrogeni di cui si prevede la sostituzione sono tre; in particolare 40, 80, e

150KVA.
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2 METODOLOGIA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL
PRESENTE PROGETTO

Per lo sviluppo del progetto sono state esaminate alcune installazioni specifiche al fine di definirne
lo stato di fatto e pervenire quindi ad un quadro di massima delle diverse situazioni e problematiche

relative all’ambito di intervento.

Sulla base di questa analisi preliminare e stata riscontrata una certa ripetitivita delle casistiche
presenti. In ragione di cio tutto il progetto e stato definito attraverso una serie di interventi standard

tipologici applicabili, mediante i necessari adattamenti, a ciascuna installazione specifica.

Il presente progetto individua una serie di interventi standard tipologici da impiegare, in funzione
delle condizioni al contorno e delle caratteristiche peculiari del luogo di installazione, a ciascun caso
specifico. L'individuazione della casistica adeguata avverra d’accordo con la DL nominata da ASPI in
fase esecutiva. A tale scopo I'appaltatore, preliminarmente all’inizio dei lavori dovra procedere ad
una dettagliata ricognizione dello stato dei luoghi e della consistenza degli impianti esistenti. Questo,
unitamente alle necessarie misure e rilievi, consentira di individuare le condizioni al contorno e le
caratteristiche specifiche di ciascun sito prima dell’inizio dei lavori, consentendo quindi di applicare
ed adeguare le tipologie di intervento previste alle reali condizioni dell’installazione specifica in modo
da ottenere una realizzazione completamente conforme alla normativa vigente e alla regola dell'arte.
Tutte le valutazioni, le scelte effettuate e le configurazioni progettuali di dettaglio adottate, sotto la
supervisione della Direzione Lavori, preliminarmente e durante il corso dei lavori, verranno descritte
nel progetto di dettaglio As built elaborato a cura dell’Appaltatore e consegnato alla committenza

per il tramite della DL.

Le varie tipologie di intervento che si presentano, possono essere ricondotte alle seguenti classi
principali:
e interventi di installazione dei nuovi gruppi elettrogeni e relativi adeguamenti impiantistici e
civili

e interventi di adeguamento dei locali tecnici
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E FASI REALIZZATIVE

Nella maggior parte dei casi il gruppo elettrogeno in sostituzione deve essere installato all’interno
del locale tecnico che ospita il gruppo elettrogeno esistente. Tale locale generalmente € attiguo e

comunica mediante porta antincendio con un locale ausiliario con cui ha in comune un'unica parete.

| due ambienti contigui, uno dedicato al gruppo elettrogeno, I'altro al quadro elettrico di gestione del
gruppo, sono generalmente situati al piano terra ed inseriti in un manufatto sviluppato su uno o piu

piani fuori terra nel quale possono essere presenti altri locali non direttamente collegati.

Il progetto viene realizzato secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza
elettrica nella realizzazione e nell’esercizio degli impianti elettrici, ed in particolare secondo quanto
contemplato dal D.M. n° 37 del 22 Gennaio 2008, recante all’'oggetto “Regolamento concernente
I'attuazione dell’articolo 11.quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno

degli edifici”.

Viene inoltre tenuto conto che il gruppo elettrogeno in oggetto rientra fra le attivita soggette a
controllo da parte dei Vigili del Fuoco, in quanto compreso al punto 49.1.A dell’elenco allegato al
D.P.R. n° 151 del 1 Agosto 2011, e pertanto si osserva quanto previsto dalla normativa inerente la
sicurezza antincendio. In tale ambito deve altresi essere rispettato il D.M. del 13 Luglio 2011:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita di

cogenerazione a servizio di attivita civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.

Gli interventi previsti su ciascun sito di installazione sono stati organizzati in 4 fasi temporalmente

successive. Di seguito la descrizione della struttura individuata.
FASE 1

- installazione GE 80 kVA provvisorio in shelter e connessione agli impianti esistenti in modo

da garantire sempre, anche durante i lavori, la continuita dell’alimentazione elettrica

- rimozione del vecchio gruppo elettrogeno con l'ausilio di autoveicolo cassonato munito di

gru idraulica

- rimozione del serbatoio giornaliero esistente previo svuotamento gasolio
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FASE 2

rimozione dei quadri elettrici esistenti
rimozione dell’'impianto di forza motrice esistente

rimozione dell'impianto di illuminazione esistente

Formazione del foro per la griglia di areazione del nuovo GE

Formazione del foro per il passaggio della tubazione di sfiato del gruppo
Formazione del foro per il passaggio della tubazione di scarico dei fumi del gruppo
Formazione del foro per il passaggio della tubazione di carico del gasolio

Riqualificazione antincendio del locale GE. In particolare si prevedono le seguenti attivita

principali: -sostituzione della porta REI120; compartimentazione degli attraversamenti impiantistici

in corrispondenza della parete divisoria tra il locale GE e il locale ausiliarioi adiacente; riqualificazione

R/REI120 della struttura del locale GE.

FASE 3

Installazione dei nuovi quadri elettrici generali BT (QCFM-QCLE)
Installazione del nuovo quadro elettrico di sezionamento quadro GE (QSZ)
Installazione del nuovo quadro di comando GE (QGE)

Installazione della cassetta di sezionamento VVF

realizzazione della nuova distribuzione elettrica all'interno dei locali tecnici (tubazioni,

canalette, cassette di derivazione, ecc...)

FASE 4

installazione del nuovo impianto di illuminazione normale e di sicurezza
installazione del nuovo impianto di forza motrice

installazione della rete di terra

MSM INGEGNERIA s.r.l.
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- installazione della griglia alettata in alluminio per I'areazione motore G.E.

- posizionamento e installazione del nuovo GE mediante autoveicolo munito di gru idraulica e

suo fissaggio a terra

installazione della marmitta di scarico dei fumi

- installazione della tubazione di sfiato

- installazione della tubazione di carico del gasolio

- installazione della cassetta stagna in acciaio INOX AlSI 304 per il carico del gasolio

- prova di funzionamento e collaudo degli impianti installati

Progettista:
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4 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI GRUPPI
ELETTROGENI E RELATIVI ADEGUAMENTI

Di seguito la descrizione degli interventi inerenti I'installazione dei nuovi gruppi elettrogeni e degli

interventi di adeguamento impiantistico e civile necessari.

Con “servizio di installazione relativo ai Gruppi Elettrogeni” si intende il complesso di attivita e delle

forniture necessarie ad una corretta posa dei gruppi elettrogeni presso i siti autostradali.

| materiali necessari al servizio di posa dovranno essere conformi alle vigenti Direttive Europee,
Decreti Ministeriali, Norme e Raccomandazioni tecniche e dovranno essere provvisti di idonea

certificazione/omologazione. La posa dovra avvenire a “regola d’arte”.

L'oggetto della posa in opera & costituito da gruppi elettrogeni di tipo aperto, con quadro di comando
separato e serbatoio incorporato nel basamento i cui dettagli sono indicati nell’apposita specifica
tecnica. Tutte le prestazioni ed i materiali non espressamente elencati nel presente documento ed in
generale nel progetto e comunque necessari per considerare i I'installazione a “regola d’arte”, si

intendono a carico dell’Appaltatore.

4.1 Norme, decreti, direttive e leggi

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i principali riferimenti normativi.

DIRETTIVA DENOMINAZIONE

2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione.

2004/108/CE Direttiva compatibilita elettromagnetica
RAEE 2002/96 Direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici
ROHS 2002/97 Direttiva regolamentazione metalli pericolosi
2005/32/CE Direttiva su risparmio energetico (EUP)
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NORMATIVA DENOMINAZIONE

CEI EN 60529 Gradi di protezione IP degli involucri.

Unita di alimentazione di lampada.

CEIEN 61347-1 L S
Prescrizioni generali e di sicurezza.

ed. 2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di

CEI EN 62471
lampade.
CEI EN 61124 /.Drove dl aff/dabl{lta — Prove di conformita per tassi di guasti e
intensita costanti.
CEl 64-8 Per impianti elettrici utilizzatori
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
CEl 17-13 . .
tensione (quadri BT)
4.2 Caratteristiche generali di installazione

L'intervento in generale consiste nella sostituzione di Gruppi Elettrogeni posti a servizio di emergenza

degli impianti di stazione gestiti da Aspi.

Essendo gli interventi da eseguire su impianti esistenti in esercizio, dovra essere cura dell’Appaltatore
fare particolare attenzione alle fasi di lavoro previste a progetto in modo da evitare o ridurre al
minimo eventuali disservizi all'impianto. Dovra essere analizzata con cura la fase di distacco del
vecchio GE e successivo avvio del nuovo garantendo la continuita dell’alimentazione elettrica

mediante l'installazione preventiva di un apposito GE esterno provvisorio.

E stata, quindi, prevista la gestione del gruppo provvisorio che I'appaltatore dovra approvvigionare e
utilizzare per le singole istallazioni. Per tale attivita & stata prevista un’apposita voce di computo che
comprende tutti gli oneri per I'appaltatore derivanti dal trasporto del GE sul singolo sito di intervento,
la connessione provvisoria agli impianti generali di stazione per la durata dell’intervento e il

successivo prelievo a chiusura del singolo cantiere.

Progettista:
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All'interno del progetto & dettagliato I'elenco delle attivita che I'appaltatore dovra eseguire. A titolo
indicativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali attivita che saranno a carico

dell’appaltatore:

. Fornitura e installazione GE provvisorio per la continuita del servizio di emergenza;
. Fornitura del nuovo GE e dei relativi accessori;
. Rimozione del vecchio GE dalla stazione di pedaggio, compresi gli ausiliari non pil necessari

(serbatoio giornaliero, marmitta, batteria, eventuali sezionatori ed altri accessori). Opportuno

smaltimento degli oggetti stessi in discarica e/o recupero in sito autorizzato;

. Posizionamento del nuovo Gruppo Elettrogeno all’interno del locale tecnico con fissaggio a
terra;
o Installazione del sistema di adduzione del gasolio, installazione sistema di sfiato.

Realizzazione sistema di scarico fumi. Realizzazione sistema espulsione aria radiatore e

posizionamento griglia antipioggia con raccordo da realizzare in opera;

o Esecuzione dei collegamenti elettrici tra Gruppo Elettrogeno e Quadro di comando del

Gruppo Elettrogeno, compresa la posa dei QE di sezionamento e conduttori di protezione;

o Fornitura e posa delle linee di potenza tra Gruppo Elettrogeno e Quadro Generale di stazione,

con realizzazione di eventuali giunzioni;

o Fornitura e posa di linee per contatti di scambio Rete / GE tra Quadro di comando Gruppo

Elettrogeno e Quadro Generale di stazione;

Posa del pulsante di sgancio Vigili del Fuoco esterno al locale;

. Posa Cavo UTP fino a sala TLC;
. Esecuzione collaudi funzionali;
. Consegna DICO, As-Built e documentazione tecnica materiali.

La posa in opera delle linee elettriche avverra mediante le condutture attualmente presenti, non

sono, quindi, previsti scavi.

Tutte le lavorazioni avverranno all’'interno dei locali od in esterno su piazzali gestiti da Aspi.
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4.3 Collaudo

Le attivita di installazioni saranno soggette a collaudo in campo, alla presenza di tecnici ASPI e della
DL. Il collaudo verra ritenuto positivo e concluso se e solo se tutto risulta perfettamente funzionante
e se tutta la documentazione di impianto sara disponibile e visionabile; comprese le dichiarazioni di

conformita e le schede materiali.

Il collaudo dovra prevedere quanto previsto dalla normativa vigente; a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

o Prove di assenza rete e scambio Rete / GE del quadro di distribuzione con verifica carico

elettrico GE;

o Prova di sezionamento dal sezionatore dei V.V.F della linea FM e del sezionamento di servizio

FM e LE interno al locale;
o Prova di continuita dell'impianto di terra;
o Verifica materiali (interruttori, cavi e altro) e conformita alle specifiche.

In caso di esito negativo del collaudo, sara facolta della DL richiedere modifiche di impianto o

integrazioni in modo che l'impianto sia eseguito e consegnato a regola d'arte.

4.4 Dichiarazioni di conformita

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalita dell'impianto, L’Appaltatore rilascera alla committente la dichiarazione di

conformita degli impianti realizzati nel rispetto del D.M. 37/08.

Sara cura dell’appaltatore predisporre la documentazione tecnica "as-built", per ciascun gruppo

installato, da allegare alla relativa dichiarazione di conformita redatta ai sensi del D.M. 37/08.
Sara inoltre cura dell'impresa fornire la documentazione tecnica delle apparecchiature istallate.

Detta documentazione dovra essere consegnata alla committente, per ciascun gruppo installato, in

due copie cartacee e copia digitale ad installazione ultimata.

MSM INGEGNERIA s.r.l.
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5 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI
LOCALI TECNICI

Questi interventi sono in estrema sintesi interventi murari propedeutici all’accoglimento dei nuovi
apparati impiantistici inerenti l'installazione di ciascun gruppo elettrogeno, interventi di
riqualificazione deilocali mediante I'installazione ex novo degli impianti di servizio ai locali stessi (luce
e FM), interventi di riqualificazione ai fini antincendio del locale per I'ottenimento della scia

antincendio. In particolare a titolo indicativo si elencano gli interventi principali:

. Realizzazione dei fori per l'installazione della tubazione di adduzione del gasolio e della
tubazione di sfiato. Realizzazione del foro per il sistema di scarico fumi. Realizzazione del foro per

I’espulsione dell’aria dal radiatore;

. realizzazione degli impianti di servizio al locale GE e al locale ausiliario;

. realizzazione impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza interna ai locali di servizio;
. installazione della segnaletica di sicurezza

o installazione degli estintori necessari

. installazione della porta Rei di comunicazione tra locale GE e locale ausiliario

o riqualificazione R/REI120 delle strutture del locale GE mediante il placcaggio delle strutture

esposte al fuoco

o ripristino delle compartimentazioni REIl degli attraversamenti impiantistici mediante idonei

sistemi certificati

o opere civili varie (realizzazione forometrie e consolidamento, riqualificazione delle partizioni
esistenti mediante ringrosso di intonaco ai fini del raggiungimento della resistenza al fuoco prescritta

e piccole rifiniture);

o riqualificazione di pareti e soffitto del locale GE mediante raschiatura delle vecchie
tinteggiature, rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile bianca. Per le lastre di placcaggio

antincendio & prevista la sola tinteggiatura;

. installazione griglia alettata zincata 70x70cm su foro estrattore esistente rimosso;
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o implementazione pratiche amministrative e verifiche strutturali (CILA o SCIA edilizia,

relazione paesaggistica, deposito AINOP e/o genio civile);

. consegna della SCIA antincendio, progetto As-Built e documentazione tecnica materiali.

In ogni caso, I'appaltatore mediante i propri tecnici ed a seguito di idoneo rilievo strumentale dello
stato di fatto, esperito a propria cura e spese, dovra valutare I'eventuale interessamento delle
strutture portanti dell’edificio in relazione ai lavori a farsi. Sara, quindi, necessario procedere
preventivamente all'individuazione degli eventuali interventi di adeguamento strutturale
dell’esistente mediante idonea progettazione di dettaglio che tenga conto delle caratteristiche
peculiari della struttura esistente e all'inoltro delle relative pratiche autorizzative compreso
I’eventuale deposito (AINOP) e/o genio civile in conformita ai regolamenti locali e nazionali vigenti. Il
tutto si svolgera sotto la costante supervisione della DL a cui verranno sottoposte le soluzioni da

adottare per ogni caso specifico al fine di ottenere la necessaria approvazione ed autorizzazione.

5.1 Presentazione della scia ai fini antincendio

Come gia anticipato, il gruppo elettrogeno rientra fra le attivita soggette a controllo da parte dei Vigili
del Fuoco, in quanto compreso, viste le potenze in gioco, al punto 49.1.A dell’elenco allegato al D.P.R.
n° 151 del 1 Agosto 2011, e pertanto occorre osservare quanto previsto dalla normativa inerente la
sicurezza antincendio. In tale ambito occorre fare riferimento al D.M. del 13 Luglio 2011:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita di

cogenerazione a servizio di attivita civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.

In particolare i gruppi elettrogeni sono soggetti ai controlli di prevenzione incendio ai sensi del DPR
151/11 e si applicainoltre, ai fini antincendio, il DM 13/07/11. Nello specifico si rientra nella categoria

A ovvero GE di potenza inferiore ai 350kW.

Per i gruppi elettrogeni di categoria A deve essere presentata la SCIA presso il comando provinciale

dei VVF.

MSM INGEGNERIA s.r.l.
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Nell’lambito del presente appalto si prevede quindi I'esecuzione di tale attivita a carico
dell’Appaltatore. L'appaltatore dovra avvalersi di idonea figura professionale come di seguito
descritto. Si tiene a rimarcare che I’Appaltatore che opera sotto la supervisione della DL rimane

sempre in ogni caso I'unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori eseguiti.

5.1.1 Requisiti professionali
Il professionista incaricato dall’Appaltatore dovra essere iscritto ad albo tecnico professionale,
operante nell’lambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero

dell’interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 139/06 (Professionista antincendio).

Si richiede inoltre che lo stesso abbia maturato comprovata esperienza nella progettazione e

predisposizione documentale delle SCIA antincendio di opere analoghe.

L'Appaltatore per il tramite del professionista incaricato sviluppera I'attivita in argomento sia nella
fase antecedentemente rispetto alla sostituzione del GE che dopo la sostituzione, nelle modalita
disciplinate di seguito. Il tutto si svolgera sotto la costante supervisione della DL a cui verranno
sottoposte le soluzioni da adottare per ogni caso specifico al fine di ottenere la necessaria

approvazione ed autorizzazione.

5.1.2 Pratica di prevenzione incendi
La redazione della pratica & a cura dell’Appaltatore per il tramite del Professionista incaricato che
deve disporre quanto previsto dalla normativa vigente come da elenco seguente, a titolo

esemplificativo non esaustivo:
1. Segnalazione certificata di inizio attivita;

2. Asseverazione attestante la conformita dell’attivita alla normativa in materia di sicurezza

antincendio;

3. Documentazione inerente alle attivita di categoria A (Relazione Tecnica, elaborati grafici etc.)

come previsto dal DM 7/8/12;

4. Documentazione attestante la conformita delle opere alla normativa vigente come previsto

dal DM 7/8/12 (Certificazioni REI, Dichiarazione prodotti, ect)
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Relativamente alle certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA si sottolinea che risulta in carico
al professionista antincendio designato dall’Appaltatore la redazione e la sottoscrizione di tutta la

documentazione relativa a:

. i prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al
fuoco;
. prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di

apertura delle porte.

La pratica antincendio, pronta ad essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco, dovra essere
consegnata al Tronco di riferimento dell’attivita per il tramite della DL o alternativamente dovra
essere presentata direttamente al Comando dei VVF su opportuna delega da parte del Tronco stesso

ed autorizzazione della DL..

5.1.3 Supporto in opera del Professionista
Al fine di definire ed eseguire tutti gli interventi di adeguamento ai fini antincendio che il
professionista designato dall’appaltatore riterra opportuno, esso dovra interagire collaborando

fattivamente, anche direttamente sul cantiere, con la direzione tecnica dell’Appaltatore.
Tale interazione andra gestita mediante uno o piu sopralluoghi congiunti in campo, mirati a definire:

o i materiali da utilizzare per I'adeguamento del fabbricato ai fini dell’asseverazione

antincendio;

. le metodologie di posa dei materiali in modo che l'installazione venga eseguita a regola

d’arte.

5.1.4 Modalita di svolgimento dell’incarico da parte del
Professionista

SOPRALLUOGO INIZIALE

Il professionista designato dall’Appaltatore, per ciascun sito di intervento, dovra effettuare idoneo
sopralluogo iniziale, previo accordo con la Direzione di Tronco e la DL, per determinare con esattezza

quanto necessario ai fini della presentazione della pratica antincendio.

Il sopralluogo dovra essere finalizzato a:

MSM INGEGNERIA s.r.l.
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o Rilevare con idonei strumenti tutte le grandezze necessarie alla definizione delle prestazioni
della struttura dal punto di vista antincendio. Si specifica che in generale per I'analisi della struttura
stessa non sono disponibili elaborati progettuali o strutturali. La valutazione delle grandezze
necessarie per la definizione delle caratteristiche di resistenza al fuoco e da rilevarsi in opera a mezzo
di strumenti quali, a titolo esemplificativo, il pacometro, o con eventuali saggi a completa gestione,
realizzazione e ripristino dell’Appaltatore sotto la supervisione del professionista incaricato e della

DL.

. Definire tutti gli aspetti necessari al fine di ottemperare a quanto previsto della normativa
antincendio di riferimento e dal testo unico per la sicurezza. A titolo esemplificativo: cartellonistica,
sostituzione di presidi antincendio, specificazione degli eventuali vincoli di distanza per espulsione
dei gas di scarico, verifica idoneita filtri antipolvere aspirazione aria del locale, verifica
predisposizione/sostituzione porta resistente al fuoco (El), ventilazione locale ed illuminazione di

emergenza.

A seguito del sopralluogo dovra essere predisposto un progetto di adeguamento antincendio
contente il dettaglio puntuale di tutti gli interventi identificati in sede di sopralluogo e di analisi dei
dati rilevati. Il progetto deve dettagliatamente evidenziare sia gli adeguamenti strutturali che ogni
altro aspetto ritenuto necessario per I'adeguamento dell’installazione come a titolo di esempio,
I'evidenza in pianta dell’installazione di pannelli in calcio silicato e/o sostituzione di porte resistenti
al fuoco e/o ripristini su attraversamenti impiantistici su porzioni resistenti al fuoco, con evidenze di

dettaglio e quant’altro sia rilevabile antecedentemente rispetto alla sostituzione del GE.
ADEGUAMENTI ANTINCENDIO ED INSTALLAZIONE GE

Successivamente al sopralluogo iniziale, e una volta elaborato il progetto di adeguamento
antincendio di cui al punto precedente, sara necessario provvedere alla realizzazione di quanto
indicato. Il progetto, che dovra indicare materiali, tipologia di posa e modalita di intervento in

maniera dettagliata e chiara, verra approvato dalla DL, sentite le unita tecniche di ASPI.

L'Appaltatore, sotto la supervisione della DL e del Professionista incaricato, dovra garantire la

corretta riuscita degli interventi previsti.

A seguito della realizzazione degli adeguamenti antincendio, si provvedera alla sostituzione del

vecchio GE con uno di nuova fornitura e alla realizzazione delle relative opere impiantistiche.
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In questa fase e richiesto che il professionista richieda e collezioni tutta la documentazione

impiantistica necessaria al successivo inoltro della SCIA antincendio.
SOPRALLUOGO FINALE E CORRETTIVI

A conclusione delle attivita propedeutiche al deposito della SCIA antincendio (impiantistiche e di
adeguamento del locale) il professionista eseguira un sopralluogo finale congiunto con la DL e
procedera ad indicare eventuali interventi correttivi. Obbiettivo del sopralluogo finale ¢ la verifica
della corretta installazione ai fini della sicurezza antincendio e della presentazione della relativa SCIA

antincendio.

Tutte le eventuali attivita correttive dovranno essere definite puntualmente dal professionista che di
concerto con la DL e la direzione tecnica dell'impresa, garantiranno I'adeguamento antincendio a
perfetta regola d’arte. A seguito del sopralluogo finale e dell’eventuale esperimento delle attivita
correttive non dovra verificarsi la necessita di eseguire alcuna attivita aggiuntiva che sia vincolante a

procedere alla presentazione della SCIA antincendio.
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6 CRONOPROGRAMMA

Il programma lavori prevede una durata complessiva delle lavorazioni pari a 1095 giorni naturali e

consecutivi per ciascun lotto.

Esso e stato sviluppato tenendo conto del tempo necessario all’allestimento dell’area di cantiere e al

relativo smobilizzo al termine dell’opera.

Nel Cronoprogramma dei lavori sono rappresentate graficamente tutte le attivita costruttive
suddivise in livelli gerarchici, dal pil generale oggetto del progetto fino alle piu elementari attivita

gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita, dei costi e dei tempi.

Il suddetto cronoprogramma contiene le previsioni temporali relative all’esecuzione delle lavorazioni

riguardanti tutte le opere, maggiori e minori, che costituiscono I'appalto nel suo complesso.

Nella redazione del cronoprogramma si € tenuto conto, nella misura delle normali previsioni,

dell’incidenza di giorni per andamento stagionale sfavorevole e delle festivita.
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7

CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELL’OPERA

L'importo complessivo dell’intervento ammonta a € 1.945.655,26 per il lotto | e € 1.915.508,71 per il

lotto Il di

cui:

Ciascun importo di cui sopra deriva dalla somma dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso e degli

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta valutati nel PSC, cosi come esplicitato nella seguente

tabella riepilogativa.

Nel successivo quadro economico si evidenziano anche le somme a disposizione della stazione

appaltante valutate dalla stessa nella misura di circa 1% dell’'importo dei lavori a base d’asta soggetti

a ribasso.
QUADRO ECONOMICO
INSTALLAZIONE NUOVI GRUPPI ELETTROGENI DI RISERVA
A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI STAZIONE
E LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI TECNICI GE
LOTTO | (AREA CENTRO NORD) E LOTTO Il (AREA CENTRO SUD)
.. Costo MO| incid.%
n.|N.P.U. Descrizione U.M.| ONT. | P.U.(€)] PREZZO (€) °
(€) MO
| INTERVENTO LOTTO | (AREA CENTRO NORD)

NUMERO DI STAZIONI LOTTO 1 | 37

LAVORI ABASE D'ASTA
1 Importo lavori soggetti a ribasso € 1.921.517,57| € 383.029,08 19,93%
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.137,69

Totale importo dei lavori € 1.945.655,26

SOMME A DISPOSIZIONE
3 Imprevisti € 18.500,00

Totale importo Somme a disposizione € 18.500,00

TOTALE IMPORTO LOTTO 1 € 1.964.155,26|

INTERVENTO LOTTO Il (AREA CENTRO SUD)

NUMERO DI STAZIONI LOTTO 2 | 37

LAVORI ABASE D'ASTA
4 Importo lavori soggetti a ribasso € 1.891.371,02| € 382.370,30 20,22%
5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.137,69

TOTALE € 1.915.508,71

SOMME A DISPOSIZIONE
6 Imprevisti € 18.500,00

Totale importo Somme a disposizione € 18.500,00

TOTALE IMPORTO LOTTO 2 € 1.934.008,71|

TOTALE IMPORTO APPALTO € 3.898.163,97|
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