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AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO

Ampliamento alla terza corsia del tratto Rimini Nord-Pedaso
Tratto : Rimini Nord - Cattolica

Opere di completamento sulla viabilità connessa

1 1C.13.720.0 020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso,

stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro m² 200,00

2 1C.01.080.0 010.a Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere

provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate m² 500,00

3 1C.01.090.0 020.a Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di

lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in

buono stato di conservazione. m² 300,00

4 1C.01.110.0 100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per

pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm m² 420,00

5 1C.01.160.0 010.a Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. m 300,00

6 1C.04.700.0 060 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o

mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato;

spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle

armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),

lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di

carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri m² 200,00

7 1C.05.710.0 070.b Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber

reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da

fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori

metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a

600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione

dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato

sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenendosi compresi i sormonti e gli accessori di

fissaggio:-con connettori in acciaio inox m² 600,00

8 1C.07.220.0 010 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e

verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a

base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti

selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. m² 1.000,00

9 1C.07.280.0 040 Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati,

additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni

chimiche, su muri controterra; esclusi i ponteggi esterni. m² 200,00

10 1C.11.200.0 030.a Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in

sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma

UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione

rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle

Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione

alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente

specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura

dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C

dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da

aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.

Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e riarmabile. Ogni linea orizzontale

flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul

manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in

acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI

316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della

certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la

corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli

per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive

da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti (altezza cm. 20) abbattibili e riarmabili in alluminio,

completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello cad 2,00
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11 1C.12.470.0 040.a Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato

secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in

calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95

N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai

canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2

mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza

massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe

di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica

necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni

canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm m 50,00

12 1C.13.400.0 170 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento

elastomerico continuo, composto da resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta

armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che

deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della m² 200,00

13 1C.14.050.0 020.a Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,

scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze

murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera

zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) m² 200,00

14 1C.22.040.0 020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a

disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio

indicativo 25 kg/m²): - per balconi kg 600,00

15 1C.22.080.0 010 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi

di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,

assistenze murarie e piani di lavoro interni kg 500,00

16 1C.24.100.0 020.e Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro

interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - liquido antimuffa, antibatterico,

antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura. m² 2.000,00

17 1C.24.120.0 020.e Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed

isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina

epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della

luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m² 1.000,00

18 1C.24.300.0 040 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di

scaglie di laminazione.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 400,00

19 1C.24.400.0 450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura

di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani

di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 200,00

20 1C.25.075.0 010.b Sistema per l'eliminazione dell'umidità muraria da risalita capillare attraverso una tecnologia non

invasiva e reversibile, con onde elettromagnetiche. La deumidificazione che ne deriva avviene attraverso

la naturale ricaduta nel sottosuolo dell'acqua presente nelle pareti. I sali disciolti seguono la discesa

dell'acqua, quelli residui vengono portati in superficie a seguito dell'evaporazione dell'umidità e possono

essere eliminati con la sostituzione dell'intonaco, oppure con l'intervento del restauratore. Tutte le

apparecchiature non necessitano di alcuna assistenza, hanno un consumo di 5 watt e offrono una

garanzia illimitata nel tempo ( 20 anni). - Raggio d'azione da 0 a 7 m. cad 10,00

21 1C.25.200.0 310.b Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per

composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa

o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al

consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in cemento, in malta bastarda,

in composti resinosi non solubili m² 200,00

22 1C.25.200.0 510.a Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cad 100,00

23 1C.25.200.0 510.d Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate dm² 200,00

24 1C.25.200.0 510.e Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - catene antiche a vista, in buone condizioni cad 30,00
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25 1U.01.250.0 010.b Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia

della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto;

le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini

murari, delle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55  m² cad 5,00

26 1U.01.250.0 100.b Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento

della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa

calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi

con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60

mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita

in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Con l'impiego di tubi in: - m 50,00

27 1U.04.460.0 010 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura

a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un

geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antirisalita, fornitura e posa

in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali tra strato di usura della

pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso per 

uno spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi

intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. m² 110,00

28 2C.01.100.0 010.a Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta m² 270,00

29 2C.01.100.0 010.b Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) m² 200,00

30 2C.06.750.0 020.a Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani,

muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: - spessore forato 8 cm m² 60,00

31 2C.07.710.0 060.c Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento

dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani

di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a

quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei

quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso

intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno

contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura m² 101,00

32 2C.07.710.0 150.c Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione

dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la

scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta

cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei

raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie

intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per

gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie

inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a rustico fino al 30% della m² 600,00

33 2C.08.710.0 010.c Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la

rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio;

la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo

dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per

apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie m² 1.000,00

34 2C.12.700.0 150.b Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres

o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione

delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi

speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della

funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso

ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle

murature. Per i diametri: - dal diametro 140 a 200 mm m 150,00

35 2C.13.720.0 020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso,

stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro m² 150,00

36 2C.18.700.0 010.b Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi

materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in

modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la

posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e

la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a

discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in piastrelle con  spessore da 13 a 35 mm m² 160,00
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37 2C.20.700.0 020.c Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati,

accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di

trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - con

pannelli a superficie microforata m² 200,00

38 2C.22.700.0 020.a Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura,

aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle

cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione m² 82,80

39 2C.22.700.0 050 Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e

fissaggio della ferramenta e di parti applicate. m² 250,00

40 2C.24.710.0 020.b Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura.

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani m² 150,00

41 A06015a N.P.1 Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento mediante la sostituzione

delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e

opportunatamente rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di

tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E

>= 87 GPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa);

dimensioni della maglia 18 x 18 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura circa 200 g/mq e

spessore equivalente tf,0-90° = 0,0319 mm, con applicazione di geomalta ad altissima igroscopicità e

traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC;

esclusi la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle

danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre

e post-intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, da valutare al mq di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio spessore

totale 5 ÷ 8 mm

m² 400,00

42 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello h 96,00

43 MA.00.005.005 Operaio specializzato edile 3° livello h 128,00

44 NC.10.250.0 070.c Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al

funzionamento: - da 31 a 60 KVa h 160,00

45 NC.10.250.0 140 Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore. h 24,00

46  1C.04.700.0 100.a Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a

base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su

supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del

sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale

armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la

riprofilatura degli spigoli interessati. m² 20,00

47  1C.04.700.0 100.b Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a

base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su

supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del

sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale

armatura integrativa:- per ogni cm in più m² 20,00

48  1C.24.180.0 010 Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di

copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l -

resa 0,20 l/m² per due mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti

dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze m² 20,00

49 1C.01.060.0 070.a Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno

strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso

l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati m² 200,00

50 1C.01.060.0 080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento.

Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. m² 600,00

51 1C.01.120.0 020.a Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita

e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 500,00

52 1C.02.100.0 040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 25,00
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53 1C.02.150.0 010.a Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre m³ 5,00

54 1C.02.150.0 010.c Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità

compresa tra 0,81 e 2.00 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre m³ 5,00

55 1C.04.700.0 090.a Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi,

inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza

tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da

ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di

elementi strutturali (sviluppo superfici ferri) m² 20,00

56 1C.12.550.0 010.a Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio

carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e

rinterro,  in opera:- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone cad 5,00

57 1C.13.400.0 150 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due

mani, comprese assistenze edili alla posa m² 100,00

58 1C.24.180.0 030 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con

due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12

l/m² per due mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti)  compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 20,00

59 1C.24.220.0 040.b Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. Con: - vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a

base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10- 0,12 l/m² per due mani) m² 100,00

60 1C.24.300.0 020 Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. m² 500,00

61 1C.24.300.0 030 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 504,83

62 1C.24.300.0 050.b Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze

murarie. Con finitura: - a metallo quasi bianco  grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900 m² 100,00

63 1C.24.320.0 030 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro

sabbiate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 350,00

64 1C.24.710.0 010.a Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

- saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. m² 100,00

65 1C.25.100.0 310.b Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su: - su

superfici m² 100,00

66 1C.25.100.0 440.a Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a tampone o a

pennello: - con miscela di acqua e ammoniaca m² 10,00

67 1C.25.100.0 530.b Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o

sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine cad 50,00

68 1C.27.050.0 100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre 

e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 100,00

69 1C.27.050.0 100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 50,00

70 1C.27.050.0 100.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 50,00

71 1C.27.050.0 100.f Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero

autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010 100 kg 40,00

72 1C.27.050.0 100.g Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero

autorizzato 100 kg 20,00

73 1C.27.050.0 100.k Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 100 kg 20,00

74 1U.04.450.0 040 Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa,

sigillature perimetrali con malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica cad 15,00

75 2C.01.120.0 020.a Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita

e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 400,01
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76 2C.06.750.0 050.a Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in

mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui

due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro,

in: - forato 8 cm m² 5,00

77 2C.07.710.0 020 Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina

poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo m² 100,00

78 2C.07.710.0 050.a Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi:

l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura

compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di

sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli

apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare

valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore

a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 5% della superficie m² 100,00

79 2C.21.700.0 010.b Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio

della ferramenta, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato m² 62,10

80 2C.21.700.0 020.a Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi,

regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta,

lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione m² 62,10

81 2C.21.700.0 110 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di

ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra: m² 40,50

82 2C.24.770.0 010.b Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con

spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,

cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi

sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo

dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, m² 1.000,00

83 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello h 56,00

84 MA.00.050.0010 Operaio qualificato verniciatore h 32,00

85 MA.00.050.005 Operaio specializzato verniciatore h 32,00

86 MC.04.150.0 010.b Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: -

altezza fino a 125 mm cad 300,00

87 MC.04.200.0 030.c Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per

Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-

00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG

001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma

FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA

TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a

una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M12 cad 200,00

88 MC.13.050.0015 Primer bituminoso in emulsione acquosa e additivi l 200,00

89 NC.10.250.0 090 Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia,

compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore: h 40,00

90 NC.10.370.0 010.h Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera

antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a

polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento.

Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm

- capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg giorno 20,00
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1 1C.13.720.0 020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso,

stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro m² 200,00

2 1C.01.080.0 010.a Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere

provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate m² 500,00

3 1C.01.090.0 020.a Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di

lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la

pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in

buono stato di conservazione. m² 300,00

4 1C.01.110.0 100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per

pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm m² 420,00

5 1C.01.160.0 010.a Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. m 300,00

6 1C.04.700.0 060 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o

mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato;

spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle

armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),

lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di

carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri m² 200,00

7 1C.05.710.0 070.b Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber

reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da

fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori

metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a

600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione

dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato

sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenendosi compresi i sormonti e gli accessori di

fissaggio:-con connettori in acciaio inox m² 600,00

8 1C.07.220.0 010 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e

verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a

base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti

selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. m² 1.000,00

9 1C.07.280.0 040 Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati,

additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni

chimiche, su muri controterra; esclusi i ponteggi esterni. m² 200,00

10 1C.11.200.0 030.a Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in

sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma

UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione

rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle

Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione

alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente

specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura

dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C

dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da

aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.

Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e riarmabile. Ogni linea orizzontale

flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul

manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in

acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI

316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della

certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la

corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli

per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive

da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti (altezza cm. 20) abbattibili e riarmabili in alluminio,

completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello cad 2,00

autostrade//per l'italia S.p.A.
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11 1C.12.470.0 040.a Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato

secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in

calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95

N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai

canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2

mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza

massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe

di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica

necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni

canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm m 50,00

12 1C.13.400.0 170 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento

elastomerico continuo, composto da resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta

armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che

deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della m² 200,00

13 1C.14.050.0 020.a Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,

scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze

murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera

zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) m² 200,00

14 1C.22.040.0 020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a

disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio

indicativo 25 kg/m²): - per balconi kg 600,00

15 1C.22.080.0 010 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi

di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,

assistenze murarie e piani di lavoro interni kg 500,00

16 1C.24.100.0 020.e Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro

interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - liquido antimuffa, antibatterico,

antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura. m² 2.000,00

17 1C.24.120.0 020.e Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed

isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina

epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della

luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m² 1.000,00

18 1C.24.300.0 040 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di

scaglie di laminazione.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 400,00

19 1C.24.400.0 450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura

di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani

di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 200,00

20 1C.25.075.0 010.b Sistema per l'eliminazione dell'umidità muraria da risalita capillare attraverso una tecnologia non

invasiva e reversibile, con onde elettromagnetiche. La deumidificazione che ne deriva avviene attraverso

la naturale ricaduta nel sottosuolo dell'acqua presente nelle pareti. I sali disciolti seguono la discesa

dell'acqua, quelli residui vengono portati in superficie a seguito dell'evaporazione dell'umidità e possono

essere eliminati con la sostituzione dell'intonaco, oppure con l'intervento del restauratore. Tutte le

apparecchiature non necessitano di alcuna assistenza, hanno un consumo di 5 watt e offrono una

garanzia illimitata nel tempo ( 20 anni). - Raggio d'azione da 0 a 7 m. cad 10,00

21 1C.25.200.0 310.b Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per

composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa

o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al

consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in cemento, in malta bastarda,

in composti resinosi non solubili m² 200,00

22 1C.25.200.0 510.a Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cad 100,00

23 1C.25.200.0 510.d Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate dm² 200,00

24 1C.25.200.0 510.e Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o

sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante: - catene antiche a vista, in buone condizioni cad 30,00
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25 1U.01.250.0 010.b Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia

della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto;

le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini

murari, delle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55  m² cad 5,00

26 1U.01.250.0 100.b Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento

della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa

calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi

con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60

mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita

in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Con l'impiego di tubi in: - m 50,00

27 1U.04.460.0 010 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura

a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un

geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antirisalita, fornitura e posa

in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali tra strato di usura della

pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso per 

uno spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi

intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. m² 110,00

28 2C.01.100.0 010.a Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta m² 270,00

29 2C.01.100.0 010.b Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) m² 200,00

30 2C.06.750.0 020.a Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani,

muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: - spessore forato 8 cm m² 60,00

31 2C.07.710.0 060.c Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento

dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani

di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a

quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei

quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso

intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno

contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura m² 101,00

32 2C.07.710.0 150.c Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione

dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la

scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta

cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei

raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie

intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per

gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie

inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a rustico fino al 30% della m² 600,00

33 2C.08.710.0 010.c Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la

rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio;

la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo

dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per

apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie m² 1.000,00

34 2C.12.700.0 150.b Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres

o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione

delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi

speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della

funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso

ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle

murature. Per i diametri: - dal diametro 140 a 200 mm m 150,00

35 2C.13.720.0 020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso,

stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro m² 150,00

36 2C.18.700.0 010.b Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi

materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in

modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la

posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e

la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a

discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in piastrelle con  spessore da 13 a 35 mm m² 160,00
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37 2C.20.700.0 020.c Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati,

accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di

trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - con

pannelli a superficie microforata m² 200,00

38 2C.22.700.0 020.a Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura,

aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle

cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione m² 82,80

39 2C.22.700.0 050 Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e

fissaggio della ferramenta e di parti applicate. m² 250,00

40 2C.24.710.0 020.b Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura.

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani m² 150,00

41 A06015a N.P.1 Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento mediante la sostituzione

delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e

opportunatamente rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di

tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa, modulo elastico E

>= 87 GPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa);

dimensioni della maglia 18 x 18 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura circa 200 g/mq e

spessore equivalente tf,0-90° = 0,0319 mm, con applicazione di geomalta ad altissima igroscopicità e

traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC;

esclusi la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle

danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre

e post-intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, da valutare al mq di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio spessore

totale 5 ÷ 8 mm

m² 400,00

42 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello h 96,00

43 MA.00.005.005 Operaio specializzato edile 3° livello h 128,00

44 NC.10.250.0 070.c Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al

funzionamento: - da 31 a 60 KVa h 160,00

45 NC.10.250.0 140 Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore. h 24,00

46  1C.04.700.0 100.a Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a

base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su

supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del

sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale

armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la

riprofilatura degli spigoli interessati. m² 20,00

47  1C.04.700.0 100.b Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a

base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su

supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del

sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale

armatura integrativa:- per ogni cm in più m² 20,00

48  1C.24.180.0 010 Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di

copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l -

resa 0,20 l/m² per due mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti

dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze m² 20,00

49 1C.01.060.0 070.a Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno

strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso

l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il

carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati m² 200,00

50 1C.01.060.0 080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento.

Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. m² 600,00

51 1C.01.120.0 020.a Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita

e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 500,00

52 1C.02.100.0 040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 25,00
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO

Ampliamento alla terza corsia del tratto Rimini Nord-Pedaso
Tratto : Rimini Nord - Cattolica

Opere di completamento sulla viabilità connessa

autostrade//per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

 QUANTITÀ U. M.INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONICodiceProg.

53 1C.02.150.0 010.a Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre m³ 5,00

54 1C.02.150.0 010.c Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità

compresa tra 0,81 e 2.00 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre m³ 5,00

55 1C.04.700.0 090.a Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi,

inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza

tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da

ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di

elementi strutturali (sviluppo superfici ferri) m² 20,00

56 1C.12.550.0 010.a Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio

carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e

rinterro,  in opera:- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone cad 5,00

57 1C.13.400.0 150 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due

mani, comprese assistenze edili alla posa m² 100,00

58 1C.24.180.0 030 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con

due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12

l/m² per due mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti)  compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 20,00

59 1C.24.220.0 040.b Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. Con: - vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a

base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10- 0,12 l/m² per due mani) m² 100,00

60 1C.24.300.0 020 Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. m² 500,00

61 1C.24.300.0 030 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 504,83

62 1C.24.300.0 050.b Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze

murarie. Con finitura: - a metallo quasi bianco  grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900 m² 100,00

63 1C.24.320.0 030 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro

sabbiate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. m² 350,00

64 1C.24.710.0 010.a Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

- saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. m² 100,00

65 1C.25.100.0 310.b Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su: - su

superfici m² 100,00

66 1C.25.100.0 440.a Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a tampone o a

pennello: - con miscela di acqua e ammoniaca m² 10,00

67 1C.25.100.0 530.b Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o

sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine cad 50,00

68 1C.27.050.0 100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre 

e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 100,00

69 1C.27.050.0 100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 50,00

70 1C.27.050.0 100.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg 50,00

71 1C.27.050.0 100.f Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero

autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010 100 kg 40,00

72 1C.27.050.0 100.g Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero

autorizzato 100 kg 20,00

73 1C.27.050.0 100.k Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 100 kg 20,00

74 1U.04.450.0 040 Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa,

sigillature perimetrali con malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica cad 15,00

75 2C.01.120.0 020.a Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita

e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 400,01
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO

Ampliamento alla terza corsia del tratto Rimini Nord-Pedaso
Tratto : Rimini Nord - Cattolica

Opere di completamento sulla viabilità connessa

autostrade//per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

 QUANTITÀ U. M.INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONICodiceProg.

76 2C.06.750.0 050.a Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in

mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui

due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro,

in: - forato 8 cm m² 5,00

77 2C.07.710.0 020 Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina

poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo m² 100,00

78 2C.07.710.0 050.a Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi:

l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura

compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di

sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli

apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare

valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore

a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 5% della superficie m² 100,00

79 2C.21.700.0 010.b Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio

della ferramenta, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato m² 62,10

80 2C.21.700.0 020.a Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi,

regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta,

lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione m² 62,10

81 2C.21.700.0 110 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di

ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra: m² 40,50

82 2C.24.770.0 010.b Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con

spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,

cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi

sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo

dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, m² 1.000,00

83 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello h 56,00

84 MA.00.050.0010 Operaio qualificato verniciatore h 32,00

85 MA.00.050.005 Operaio specializzato verniciatore h 32,00

86 MC.04.150.0 010.b Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: -

altezza fino a 125 mm cad 300,00

87 MC.04.200.0 030.c Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per

Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-

00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG

001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma

FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA

TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a

una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M12 cad 200,00

88 MC.13.050.0015 Primer bituminoso in emulsione acquosa e additivi l 200,00

89 NC.10.250.0 090 Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia,

compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore: h 40,00

90 NC.10.370.0 010.h Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera

antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a

polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento.

Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm

- capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg giorno 20,00
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ANALISI N. 46

ARTICOLO N.  1C.04.700.0 100.a

Quantità progetto                      20,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante

l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 47

ARTICOLO N.  1C.04.700.0 100.b

Quantità progetto                      20,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante

l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- per ogni cm in più

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.
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ANALISI N. 48

ARTICOLO N.  1C.24.180.0 010

Quantità progetto                      20,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36

kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro

ed assistenze murarie.

Produzione 

quantità analizzata (a)
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ANALISI N. 49

ARTICOLO N. 1C.01.060.0 070.a

Quantità progetto                    200,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

u.m

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.

Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati.

Produzione 

quantità analizzata (a)

% 
su F

Subanalisi  
o 

rifer.to
DESCRIZIONE
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ANALISI N. 50

ARTICOLO N. 1C.01.060.0 080

Quantità progetto                   600,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Produzione 

quantità analizzata (a)
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ANALISI N. 51

ARTICOLO N. 1C.01.120.0 020.a

Quantità progetto                    500,000 m

U. T.:________ 

m

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 52

ARTICOLO N. 1C.02.100.0 040.b

Quantità progetto                      25,000 m³

U. T.:________ 

m³

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m³

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i

trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Produzione 

quantità analizzata (a)
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ANALISI N. 53

ARTICOLO N. 1C.02.150.0 010.a

Quantità progetto                         5,000 m³

U. T.:________ 

m³

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m³

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

Pagina 8 di 45

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE



ANALISI N. 54

ARTICOLO N. 1C.02.150.0 010.c

Quantità progetto                         5,000 m³

U. T.:________ 

m³

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m³

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 55

ARTICOLO N. 1C.04.700.0 090.a

Quantità progetto                      20,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base

alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

Pagina 10 di 45

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE



ANALISI N. 56

ARTICOLO N. 1C.12.550.0 010.a

Quantità progetto                         5,000 cad

U. T.:________ 

cad

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e

rinterro,  in opera:- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 57

ARTICOLO N. 1C.13.400.0 150

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa

Produzione 

quantità analizzata (a)
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ANALISI N. 58

ARTICOLO N. 1C.24.180.0 030

Quantità progetto                      20,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15

kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro

ed assistenze murarie.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 59

ARTICOLO N. 1C.24.220.0 040.b

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno,

tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10- 0,12 l/m² per due mani)

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 60

ARTICOLO N. 1C.24.300.0 020

Quantità progetto                    500,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 61

ARTICOLO N. 1C.24.300.0 030

Quantità progetto                    504,830 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 62

ARTICOLO N. 1C.24.300.0 050.b

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis

055900

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 63

ARTICOLO N. 1C.24.320.0 030

Quantità progetto                    350,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 64

ARTICOLO N. 1C.24.710.0 010.a

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci,

spolveratura.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 65

ARTICOLO N. 1C.25.100.0 310.b

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su: - su superfici

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 66

ARTICOLO N. 1C.25.100.0 440.a

Quantità progetto                       10,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a tampone o a pennello: - con miscela di acqua e ammoniaca

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 67

ARTICOLO N. 1C.25.100.0 530.b

Quantità progetto                      50,000 cad

U. T.:________ 

cad

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 68

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.a

Quantità progetto                    100,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 69

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.d

Quantità progetto                      50,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 70

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.e

Quantità progetto                      50,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 71

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.f

Quantità progetto                      40,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 72

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.g

Quantità progetto                      20,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di

recupero autorizzato

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 73

ARTICOLO N. 1C.27.050.0 100.k

Quantità progetto                      20,000 100 kg

U. T.:________ 

100 kg

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ 100 kg

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non

pericolosi

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N. 74

ARTICOLO N. 1U.04.450.0 040

Quantità progetto                       15,000 cad

U. T.:________ 

cad

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa, sigillature perimetrali con malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 75

ARTICOLO N. 2C.01.120.0 020.a

Quantità progetto                    400,010 m

U. T.:________ 

m

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 76

ARTICOLO N. 2C.06.750.0 050.a

Quantità progetto                         5,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo

all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 77

ARTICOLO N. 2C.07.710.0 020

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

N.

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Subanalisi  
o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m

% 
su F
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ANALISI N. 78

ARTICOLO N. 2C.07.710.0 050.a

Quantità progetto                    100,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della

muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da

ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:

intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle

riquadrature. Per rappezzi : - fino al 5% della superficie

Produzione 
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ANALISI N. 79

ARTICOLO N. 2C.21.700.0 010.b

Quantità progetto                       62,100 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 80

ARTICOLO N. 2C.21.700.0 020.a

Quantità progetto                       62,100 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta,

lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 81

ARTICOLO N. 2C.21.700.0 110

Quantità progetto                      40,500 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra:

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 82

ARTICOLO N. 2C.24.770.0 010.b

Quantità progetto                 1.000,000 m²

U. T.:________ 

m²

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m²

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura,

imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate.

Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 83

ARTICOLO N. MA.00.005.0015

Quantità progetto                      56,000 h

U. T.:________ 

h

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ h

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Operaio comune edile 1° livello

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 84

ARTICOLO N. MA.00.050.0010

Quantità progetto                      32,000 h

U. T.:________ 

h

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ h

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Operaio qualificato verniciatore

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 85

ARTICOLO N. MA.00.050.005

Quantità progetto                      32,000 h

U. T.:________ 

h

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ h

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Operaio specializzato verniciatore

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 86

ARTICOLO N. MC.04.150.0 010.b

Quantità progetto                    300,000 cad

U. T.:________ 

cad

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: - altezza fino a 125 mm

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 87

ARTICOLO N. 
MC.04.200.0 
030.c

Quantità progetto                    200,000 cad

U. T.:________ 

cad

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA

EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato

secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica

CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M12

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 88

ARTICOLO N. MC.13.050.0015

Quantità progetto                    200,000 l

U. T.:________ 

l

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ l

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Primer bituminoso in emulsione acquosa e additivi

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 89

ARTICOLO N. NC.10.250.0 090

Quantità progetto                      40,000 h

U. T.:________ 

h

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ h

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al

compressore:

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N. 90

ARTICOLO N. NC.10.370.0 010.h

Quantità progetto                      20,000 giorno

U. T.:________ 

giorno

nr.
Quantità/
tempo di 

lavoro
Coeff Incidenza

Costo 
unitario

Importo Parziale Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra ore

A.2 Operaio specializzato ore

A.3 Operaio qualificato ore

A.4 Operaio comune ore

                    Subtotale Manodopera

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Indicare i macchinari e/o attrezzature necessarie alla lavorazione

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera

C - MATERIALI

C.1 Indicare i materiali necessari alla lavorazione
C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

                    Subtotale Materiali

D - ONERI VARI

D.1 Indicare gli oneri necessari alla lavorazione
D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1
Indicare i lavori in subappalto e/o prestazioni di terzi necessarie 
alla lavorazione

E.2

E.3

                Subtotale Prest. Terzi / Subappalto

Subtot F = A+B+C+D+E

G - SPESE GENERALI ...…..% del subtot.  F

Subtot H = subtot. F + G  

I - UTILI DI IMPRESA ...…..% del subtot. H

TOTALE GENERALE = H+ I

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ giorno

autostrade //per l'italia S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AI FABBRICATI, 
MANUFATTI VARI E PERTINENZE AUTOSTRADALI 

SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II TRONCO DI MILANO

Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile,

verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m -

dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  

o 
rifer.to

DESCRIZIONE u.m
% 

su F
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ANALISI N.              100 

ARTICOLO N.              300 

Quantità 

progetto
             5.000,000 m³

U. T.: ore

8 100 m³

nr.

Quantità / 

tempo 

lavorazion

e

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

A - MANO D'OPERA

A.1 Scheda 1 Caposquadra    1 ore                8    1,00 0,08 27,00 2,160          10.800,000 2,02%
A.2 Tabella m.o. Operaio specializzato    1 ore                8    1,00 0,08 25,00 2,000          10.000,000 1,87%
A.3 Tabella m.o. Operaio qualificato    2 ore                8    1,00 0,16 23,00 3,680          18.400,000 3,45%
A.4 Tabella m.o. Operaio comune    1 ore                8    1,00 0,08 21,00 1,680            8.400,000 1,57%

                    Subtotale Manodopera 9,520        47.600,000 8,91%

B - MEZZI D'OPERA

B.1 Sottoan. 15 Autobetoniera portata 9 m³ (*)    2 ore                8    0,94 0,15 60,00 9,000          45.000,000 8,43%
B.2 Sottoan. 16 Pompa autocarrata per calcestruzzo    1 ore                8    1,00 0,08 70,00 5,600          28.000,000 5,24%
B.3
B.4
B.5
B.6

(*) distanza di trasporto: km 15; Vm: 30 km/ora; sosta, 

carico e scarico: 15 min; manovre e varie: 6 min; tempo 

di ciclo: 1,35 ore

                    Subtotale Mezzi d'opera 14,600        73.000,000 13,67%

C - MATERIALI

C.1 Sottoan. 51 Calcestruzzo R'ck 30 MPa fr/impianto m³        100,00    1,03 1,03 60,00 61,800        309.000,000 57,87%
C.2
C.3
C.4
C.5

                    Subtotale Materiali 61,800 309.000,000 57,87%

D - ONERI VARI

D.1
D.2
D.3
D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                         - 0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 85,9200      429.600,000 80,45%

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 11,1696        55.848,000 10,46%

Subot H = subtot. F + G  97,0896      485.448,000 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 9,7090        48.544,800 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 106,7986      533.992,800 100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³            106,80 

Nella scheda tipo per le analisi dei prezzi unitari, le caselle sottoriportate  possono così essere utilizzate:

Casella  “b”:  quantità delle unità operative (manodopera o mezzi)

Casella “c”:  quantità delle ore lavorate (per manodopera e mezzi d’opera) o quantità di materiale,  con riferimento alla produzione prevista.

Casella “d”: coefficiente da applicare ai materiali per esplicitare gli sfridi previsti e, relativamente i mezzi d’opera per indicare un coefficiente di riduzione di efficienza (e quindi > di 1) o di 

utilizzo parziale nella fase operativa analizzata (e quindi < di 1).

Pertanto, essendo la scheda impostata con le stesse colonne per i vari gruppi di risorse, la casella “e” esprime, per manodopera e mezzi, l’incidenza unitaria della risorsa  rispetto alla  

casella “a” (produzione prevista) nel tempo di lavorazione considerato, mentre per i materiali esplicita la quantità unitaria comprensiva dello sfrido previsto.

A puro titolo di esempio si allega un'analisi tipo che in nessun modo si intende riferita a quanto previsto o prevedibile nella gara d'appalto in oggetto.

autostrade //per l'italia S.p.A.

ANALISI TIPO A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO

Conglomerato cementizio ……………………………...…………………………..………………………………...con Rck >= 30 MPa.

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m

%                         

su F



Note: Potenza kw

Valore a nuovo d'acquisto €

Valore a nuovo attualizzato €

Valore ratei annui €

Periodo totale del leasing anni

Valore residuo a fine ammortamento (sul valore a nuovo d'acquisto)

Valore annuo ricambi (rapportato al valore a nuovo attualizzato)

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n.

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore

Ore totali di lavoro previste nel cantiere (da monte-ore analisi) n.

Quantità totale macchine/attrezzature previste n.

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

A- Quota leasing

A.1 Canone mensile leasing a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo d'acquisto …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Ammortamento #DIV/0! #DIV/0!

B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.2 Treno gomme per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B.3.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B.4.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Manutenzione e ricambi #DIV/0! #DIV/0!

C - Consumi

C.1 Gasolio lt - #DIV/0!

C.2 Benzina lt - - #DIV/0!

C.3 Energia elettrica Kw - - #DIV/0!

C.4 Motocompressore ore - - #DIV/0!

C.5 Lubrificanti % - - #DIV/0!

                    Subtotale Consumi - #DIV/0!

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D.2 Assicurazioni a.c. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D.3

                    Subtotale Oneri Vari #DIV/0! #DIV/0!

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature #DIV/0! #DIV/0!

Subot F = A+B+C+D+E #DIV/0! #DIV/0!

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA #DIV/0!

Macchina/attrezzatura: 

Sottoanalisi n. ___

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (IN CORSO DI LEASING)

(indicare 

caratteristiche del 

mezzo d'opera:  

Es. capacità 

benna, nr. bracci 

di perforazione, 

nr. assi, portata, 

ecc.)

FORMAZIONE DELL' ANALISI 



Note: Potenza kw

Valore a nuovo €

Periodo di ammortamento anni

Tasso d'interesse annuo

Valore residuo a fine ammortamento

Valore annuo ricambi

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n.

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n.

Quantità totale macchine/attrezzature previste n.

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario

Costo 

orario
%

A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Ammortamento #DIV/0! #DIV/0!

B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.2 Treno gomme per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.4.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Manutenzione e ricambi #DIV/0! #DIV/0!

C - Consumi

C.1 Gasolio lt - - #DIV/0!

C.2 Benzina lt - - #DIV/0!

C.3 Energia elettrica Kw - - #DIV/0!

C.4 Motocompressore ore - - #DIV/0!

C.5 Lubrificanti % - - #DIV/0!

                    Subtotale Consumi - #DIV/0!

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

D.2 Assicurazioni a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

D.3

                    Subtotale Oneri Vari #DIV/0! #DIV/0!

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature #DIV/0! #DIV/0!

Subot F = A+B+C+D+E #DIV/0! #DIV/0!

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA #DIV/0!

Macchina/attrezzatura: 

Sottoanalisi n. __

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

Riferimento 

all'offerta ……..

FORMAZIONE DELL' ANALISI



pag.

nr.

Note: Potenza kw

Valore d'acquisto (storico) €

Valore a nuovo attualizzato €

Valore di ammortamento residuo €

Periodo di ammortamento totale anni

Periodo di ammortamento residuo anni

Tasso d'interesse annuo

Valore residuo a fine ammortamento (sul costo storico)

Valore annuo ricambi (rapportato al valore a nuovo attualizzato)

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n.

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore

Ore totali di lavoro previste nel cantiere (da monte-ore analisi) n.

Quantità totale macchine/attrezzature previste n.

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

A- Quota di ammortamento

A.1 Valore di ammortamento residuo …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore d'acquisto (storico) …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Ammortamento #DIV/0! #DIV/0!

B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.2 Treno gomme per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! 24,00 #DIV/0! #DIV/0!

B.3.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! 22,00 #DIV/0! #DIV/0!

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! 24,00 #DIV/0! #DIV/0!

B.4.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! 22,00 #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Manutenzione e ricambi #DIV/0! #DIV/0!

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 16,00 1,25 20,00 #DIV/0!

C.2 Benzina lt - - - #DIV/0!

C.3 Energia elettrica Kw - - - #DIV/0!

C.4 Motocompressore ore - - - #DIV/0!

C.5 Lubrificanti % 5% 20,00 1,00 #DIV/0!

                    Subtotale Consumi 21,000 #DIV/0!

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. #DIV/0! 1.600,00 #DIV/0! #DIV/0!

D.2 Assicurazioni a.c. #DIV/0! 2.400,00 #DIV/0! #DIV/0!

D.3

                    Subtotale Oneri Vari #DIV/0! #DIV/0!

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. #DIV/0! 750,00 #DIV/0! #DIV/0!

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. #DIV/0! 750,00 #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature #DIV/0! #DIV/0!

Subot F = A+B+C+D+E #DIV/0! #DIV/0!

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA #DIV/0!

Macchina/attrezzatura: 

Sottoanalisi n. __

Riferiment

o Registro 

Cespiti

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (IN CORSO DI AMMORTAMENTO)

(indicare 

caratteristiche del 

mezzo d'opera:  

Es. capacità 

benna, nr. bracci 

di perforazione, 

nr. assi, portata, 

ecc.)

FORMAZIONE DELL' ANALISI 



Note: Potenza kw

Valore d'acquisto (storico) €

Valore a nuovo attualizzato €

Periodo di ammortamento anni

Tasso d'interesse annuo

Valore residuo a fine ammortamento

Valore annuo ricambi

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n.

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n.

Quantità totale macchine/attrezzature previste n.

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario

Costo 

orario
%

A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Ammortamento #DIV/0! #DIV/0!

B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.2 Treno gomme per a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.3.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

B.4.2 Aiuto meccanico ore #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Manutenzione e ricambi #DIV/0! #DIV/0!

C - Consumi

C.1 Gasolio lt - - #DIV/0!

C.2 Benzina lt - - #DIV/0!

C.3 Energia elettrica Kw - - #DIV/0!

C.4 Motocompressore ore - - #DIV/0!

C.5 Lubrificanti % - - #DIV/0!

                    Subtotale Consumi - #DIV/0!

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

D.2 Assicurazioni a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

D.3

                    Subtotale Oneri Vari #DIV/0! #DIV/0!

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature #DIV/0! #DIV/0!

Subot F = A+B+C+D+E #DIV/0! #DIV/0!

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA #DIV/0!

Macchina/attrezzatura: 

Sottoanalisi n. __

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE USATA)

(indicare 

caratteristiche del 

mezzo d'opera:  

Es. capacità 

benna, nr. bracci 

di perforazione, 

nr. assi, portata, 

ecc.)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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