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ALLEGATO 1

1 CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI

Le varie tratte autostradali vengono cosi individuate:

Gruppo Omogeneo

DT Aut. Settore Tratto .
Manutentorio
A/01 2011-00 milano - parma A
A/01 2011-00 s.donato mil.se - milano A
A/04 2042-00 milano - brescia A
2 A/08 2083-01 lainate - gallarate B
A/08 2083-01 gallarate - varese B
A/08-26 2083-01 gallarate - vergiate C
A/09 2083-02 lainate - como - chiasso B

2 VTGM - ORE NEVE

Ore neve x km con

Direzione di Tronco azione lame (1) km percorsi 2015 | VTGM 2015
Tratta autostradale media ultime 3 (2) €))
stagioni
TRN 2 MILANO 578 9.883.209.424
AB/A9 68 2.797.076.133 [42.152
MILANO-NAPOLI 408 3.417.933.659 38.159
TORINO-TRIESTE 102 3.668.199.632 53.743

(1) somma dei prodotti tra la durate degli eventi nevosi in ore che hanno comportato con certezza
I'impiego delle lame sgombraneve (codice rosso) e l'estesa in km dei tratti interessati.

(2) km percorsi nel 2015

(3) VTGM - Veicoli teorici giornalieri medi calcolati: dai km percorsi 2015/estensione tratte/n. giorni 2015
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3 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Nel periodo compreso tra il 30/11 e il 15/05 dell’'anno successivo, qualora alcune tratte
oggetto del contratto siano state interessate da attivita di trattamento del piano viabile nell'ambito
delle operazioni invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza ai fini
dell'applicazione delle penali.

DT Autostrada Settore Tratto
DT 2 A/01 2011-00 Milano - Parma

DT 2 A/04 2042-00 Milano - Brescia

DT 2 A/08 2083-01 Milano - Gallarate

DT 2 A/08 2083-011 Gallarate - Varese

DT 2 A/08-26 2083-012 Dir Gallarate - Gattico
DT 2 A/09 2083-02 Lainate - Chiasso

4 VELOCITA’ DI PROGETTO DELLE STRISCE LONGITUDINALI DISCONTINUE

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono
avere una larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocita di progetto del tronco o del
tratto autostradale su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato nella
seguente tabella, ad eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L.:

VELOCITA’ DI PROGETTO TIPOLOGIA

D.T. AUT: TRATTA km/h ORIZZONTALE
A/01 MILANO - PARMA >110 A
A/04 MILANO - BRESCIA >110 A
A/08 MILANO - VARESE >110 A
2 A/08-26 Dir GALLARATE - GATTICO >110 A
A/09 LAINATE - COMO >110 A
A/09 COMO - CHIASSO <=110 B
N.B.-TIP. A 4,50 x 7,50 ml;
- TIP. B 3,00 x 4,50 ml
45m 75m 45m 75m 45m
3.0m 45m 30m 45m 3.0m 45m 3.0m
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5 NUMERO DI INTERVENTI

Nella redazione del programma dei lavori dovra essere prevista la ciclicita annuale degli
interventi, sulla base di quanto eseguito negli esercizi precedenti ed essendo la tinteggiatura dei
piedritti delle gallerie correlata sia alle condizioni climatiche che ai volumi di traffico, il numero
delle mani di prodotto pud variare sia tra le varie tratte autostradali che all’interno della stessa
tratta.

La tabella seguente riporta il numero annuo medio degli interventi eseguiti e delle mani
di prodotto applicate negli esercizi precedenti; resta inteso comunque che I'esecuzione degli
stessi non solleva I'Appaltatore dall'impegno di mantenere i piedritti delle gallerie di colore chiaro
nel tempo secondo la valutazione della Direzione Lavori.

n’ n°® mani n n°® mani
Galleria m  interventi ) Galleria m interventi R
R medie A medie
medi medi

MAMBRINO DX A8/A26 211 1 2 MONTE QUERCINO SXA09 608 1 2
MAMBRINO SX A8/A26 211 1 2 SAN FERMO DX A09 694 1 2
MELISSA DX A8/A26 341 1 2 SAN FERMO SXA09 694 1 2
MELISSA SX A8/A26 341 1 2 TERRAZZE DX A09 132 1 2
MONTE OLIMPINO DX A09 486 1 2 TERRAZZE SXA09 183 1 2
MONTE OLIMPINO SXA09 486 1 2 VILLA MARIA DX A09 79 1 2
MONTE QUERCINO DX AQ9 565 1 2 VILLA MARIA SXAQ09 86 1 2
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6 Verbale prelievo materiale per segnaletica orizzontale.

Codice prelievo

autostrade [[ poritsis | VERBALE PRELIEVO MATERIALI

Segnaletica orizzontale MI/SO/2016/01
Identificazione Appaltatore Contratto SAP n.

Materiale prelevato
Termoplastico m} Idropitture a Pitture a freddo a Microsfere vetro Termoplastico O
Materiali preformati O Solvente [m] Primer adesione O Microsfere vetro Pittura m}
Colore Bianco O Giallo m} Blu m}
Quantita prelevata N° campionature prelevate
. Nome commerciale
Fornitore prodotto
prodotto

Autostrada Al Carreggiata Destra m} Sinistra m]
Progressiva km Luogo del prelievo

dell’Appaltatore. Per accettazione:

Come previsto nel CSA della segnaletica orizzontale all’art. 9 il costo delle prove effettuate per la verifica del materiale sono a carico

Invio materiale a: O Invio materiale a:
CENTRO RILEVAMENTO DATI E PROVE MATERIALI
Via Milano, 6 — 00065 Fiano Romano (Roma)

Data prelievo Per il Committente

Per I'’Appaltatore

NB: Allegare scheda di sicurezza del prodotto
Vers.01
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7 Verbale prelievo materiale per tintegg

iatura gallerie.

autostrade [[ sermas | VERBALE PRELIEVO MATERIALI codeepreliewe
Tinteggiatura gallerie MI/TGA/2016/01

Identificazione Appaltatore

Contratto SAP n.

Prelievo qualitativo

Quantita prelevata

N° campionature prelevate

Fornitore prodotto
prodotto

Nome commerciale

Autostrada Al Carreggiata

Destra m] Sinistra a

Luogo del prelievo

Verifica quantitativa — Pesatura autobotte

Collocazione pesa

Targa automezzo

Peso autobotte prima dell'inizio dei lavori kg

km autobotte alla prima pesata

Peso autobotte al termine dei lavori kg

km autobotte alla seconda pesata

Differenza peso kg

Km percorsi

Gallerie tinteggiate

Come previsto nel CSA della segnaletica orizzontale all’art. 3 il costo delle prove effettuate per la verifica del materiale sono a carico

dell’Appaltatore. Per accettazione:

Invio materiale a: O

CENTRO RILEVAMENTO DATI E PROVE MATERIALI
Via Milano, 6 — 00065 Fiano Romano (Roma)

Invio materiale a: O

Data prelievo Per il Committente

Per I'Appaltatore

NB: Allegare scheda di sicurezza del prodotto —

Dati indicativi per il computo dei kg di gasolio consumati — consumo medio autobotte 2,8 km/I - peso specifico medio gasolio 0,88
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Riepilogo informatico delle Attivita
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10 Scheda verifica standard qualitativo/qualitativo tinteggiatura gallerie

autostrade [f sor o
o N A, Autostada
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