SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per P’esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri lungo le tratte autostradali di
competenza della Direzione..........ccovvviiiiiiiiiiiiinnn... — Tender n. .....ceuennenn — Codice CIG n.
................ — Contratto SAP n. .....cvvvvennnnnn.
TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione .... Tronco .... con sede in............. / (nel seguito, per brevita,
anche “ASPI”), in persona di ............... (CF. ...), nella sua qualita di ............... pro tempore giusta 1 poteti a
lui conferiti, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito,
per brevita, anche “Committente”) edi............... (C.F. ...), il quale interviene nel presente atto quale firmatario,

essendo a cio debitamente autorizzato giusta procura

E

........................ , con sede e domicilio legale in ......................., Via oo - Codice
Fiscalen............ooooeee. -Partita LV.A noeeoee ,in persona del/della Sig. / Sig.ra ............... , (C.F.
...),nellaqualitadi............... pro tempore glusta i poteti a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.1.] in qualita
di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ............... , avente sede legale in
............... ,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... Mandante)
con 'Impresa ............... , avente sede legale in ............... yalla Via ool , Codice Fiscale n.
............... e Partita LV.A.n. ............... Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore .......ooveviiniin....
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”

PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia “A.N.A.S.”) (di seguito, per
brevita, anche “Concedente”) per la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’Autostrada ..................... ;

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Uftficiale della Unione Europea n. ...... del ............ ,
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha
indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, avente ad
oggetto I'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato aggiudicatario ............... (di seguito, anche, “Appaltatore”)
che ha presentato l'offerta giudicata economicamente piu vantaggiosa;

- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini

della stipula del presente contratto;,



-/ [eventuale, in caso di R.T.1.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../...indata.../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /

-/ [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] V'impresa ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva,

>
b

ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa ...
con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa “...”, con sede legale in ...... ,
Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /
- che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 306, integrato dai
relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’ Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “glorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che I'applicazione del regime del c.d. “split-payment”’ (di cui al successivo articolo “PAGAMENTTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.
Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente
contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe.
La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro
esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, e nei documenti allegati al presente
contratto.
Tali documenti, di cui I’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Speciale;

- Offerta Economica dell’Appaltatore;

- Offerta Tecnica dell’Appaltatore;

- Garanzia Definitiva;



- Polizza RCT-O

- D.UVRIL;

- Consistenza dei mezzi e stima delle quantita;

- Elenco prezzi “ASPI” a base di gara per la prestazione di servizi;

-/ Contratto di avvalimento; /

- Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per

I'Ttalia;

- Indirizzi Operativi_sicurezza operatore su strada;

-/
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei

predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTT

I servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico che,
qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto.

L’arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto ¢ compreso tra novembre ed aprile con possibilita
di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle tratte autostradali e
del’andamento stagionale.

1l servizio sara remunerato con compenso fisso (parte fissa) per le mensilita previste e compenso variabile in
funzione delle ore di attesa ¢/o movimento di ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose.

1l servizio, pertanto, verra attivato secondo le effettive necessita, su esplicita comunicazione del RUP/DEC ferma
restando la disponibilita dei mezzi che sara compensata con i canoni mensili secondo il periodo previsto
dall’allegato “Consistenza dei mezzi e stima quantita”.

L’Appaltatore dichiara che 1 tempi d’intervento (“pronto ad operare”) sono in linea con quanto dichiarato
nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei tempi “pronti
ad operare”, comporteranno I'applicazione delle penali richiamate nell’articolo 7.7 del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere,
eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo PEC, immediata comunicazione di
ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
Le risorse messe a disposizione dall’Appaltatore sono basate sulla consistenza effettiva richiesta in sede di gara di
cui all’allegato “consistenza mezzi e stima delle quantita”.

La Committente mettera a disposizione dell’Appaltatore le attrezzature specialistiche per I'esecuzione del servizio:

lame, spargitori ed innaffiatici.



L’Appaltatore si impegna a restituire le suddette attrezzature in buono stato e secondo i termini e le modalita che
le verranno indicate dalla Committente dopo I’esecuzione del servizio.

I Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propti operatori, sia ai propri dipendenti
che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende sub-appaltare il servizio
o parti di esso. Resta inteso che la Contraente sara ritenuta dalla Committente 'unica responsabile in termini di
formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al servizio in oggetto, accederanno alla sede
autostradale. L”Appaltatore fara seguire al proprio personale il corso di formazione online ad inizio contratto e si
impegna a far partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno
presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale.

In particolari condizioni di emergenza o qualora si verifichino guasti ai mezzi dell’Appaltatore, il personale della
stessa, previo accordo della Societa, dovra proseguire il servizio con mezzi messi a disposizione dalla Committente,
per i quali sara stipulato apposito contratto di comodato d’uso gratuito.

Si rimanda al capitolato tecnico allegato per ogni ulteriore dettaglio sulle attivita oggetto del presente contratto.

Articolo 4
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo massimo dovuto dal Committente all’Appaltatore per 'esecuzione dei servizi oggetto del contratto
eparia€... (.../...), oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € ... (.../...) per oneri della sicurezza.
I corrispettivi delle attivita dei singoli interventi aggiudicati detivanti dal Contratto verranno valutati e determinati
mediante Papplicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente Contratto -
eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessita emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare
al ribasso offerto nello schema di Offerta economica.
Articolo 5
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ¢ da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto

compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti

gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, ’Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo I'importo di €

............... , determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita

e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;



- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale, nel DUVRI, ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”.

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

/ [in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro,

che esclusivamente I'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle

giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le
eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione

di eventuali nuovi prezzi. /

Articolo 6
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto, accertata dal RUP/
DEC, viene corrisposta in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, di
ammontare pari al 20% dell’'importo contrattuale.

In caso di consegna parziale delle prestazioni, I'entita dell’anticipazione ¢ parametrata all'importo delle prestazioni
consegnate.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo
le condizioni e le modalita indicate all’art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa sulla
base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di

cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre



1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteti necessari
per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresi verificabile telematicamente presso 'emittente, indicando -
dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, I'indirizzo PEC dedicato presso cui
tale verifica potra essere eseguita dal Committente.
La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni
(ivi inclusa 'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante versera
I'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che ’Appaltatore possa
oppotre alcuna eccezione.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari
al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.
1l beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. In tal caso il Committente recuperera Iintero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso ’escussione della garanzia fideiussoria per 'anticipazione prodotta
dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal
beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 7

REVISIONE PREZZI
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, supetiore al 5 per
cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizzano
gli indici dei prezzi al consumo FOI elaborati dal’ISTAT e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del Codice.
Il Committente verifichera la variazione dell’indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni
variazione sara rappresentato dal valore dell’indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta.
Al fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e cosi anche per i
successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procedera a calcolare I'indice medio del

semestre, il quale verra confrontato con 'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza



di presentazione dell’offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verra applicata al costo del servizio
in modo da determinare Papplicazione o meno del meccanismo di revisione.
L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento
avverra in relazione all’80 per cento dell’'importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento
o, laddove I'esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di
riferimento e sara corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento
della accertata variazione.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora 'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui Iimporto residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene
operato in eccesso all’'unita superiore qualora la terza cifra decimale sia pati o superiore a cinque. Qualora
IPAppaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione operera solo fino alla data di
esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di
revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel
contratto, I'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere effettuato con
riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite / consegnate.
La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per
cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa
di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 8

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPALTATORE
Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore
al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
“RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio
legale dell’Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ l'italiano.



Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e 1 subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 9
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ......... quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile
Unico del Progetto.
Articolo 10
RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ................ nato a
...................... il ............. firmatario del presente atto nella sua qualita di ...................../ giusta procura
allegata al presente contratto.

Articolo 11

DIREZIONE DELI’ESECUZIONE

11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ¢ il sig. ............... , nominato dal Committente e chiamato a
controllare I’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 12

REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione
del presente contratto, ’Appaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati
anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente
Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce U'interfaccia nei confronti del
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 11 Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente
¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei
confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile
Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del
Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice.

Il Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
Responsabile Unico del Progetto per esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC)
svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.

11 Responsabile Unico del Progetto, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per I'altra

Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.



Articolo 13
GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice)
dell’importo contrattuale, pati, quindi,ad € ............. ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante .....................
rilasciatada ............... indata ......oooiiiiiinn
Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del
Codice.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del Certificato
di verifica di conformita/Certificato di Regolare Esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalita di
cui all’art. 117, comma 8 del Codice.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
P'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente
stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’ Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui
al presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui
all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi
dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 14
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo
svolgimento delle attivita previste dal presente contratto.

A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ............... stipulata con ............. avente
un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 2.500.000,00, esplicitando il Committente nel

novero dei terzi.



La polizza include, inoltre, 'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose
dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle
attivita anche se presso terzi. La polizza include inoltre I’estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le
attivita.
Dovra essere, altresi, garantita la responsabilita derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.
Le polizze non esonerano tuttavia ’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il
Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante I'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.
In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali,
particolari, speciali ed esclusioni), il Committente, avra facolta di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento
dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo atfidamento.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,
dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15

TEMPISTICA DELI’APPALTO
11 termine di esecuzione delle prestazioni ¢ di ...... mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto.
L’esecuzione potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 'individuazione di un nuovo Appaltatore. 1l contraente
originario, in tal caso, ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel
presente contratto.
[Per i lotti 2, 3 ¢ 4] 11 Committente si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice,
fino a ulteriori 24 mesi delle attivita in oggetto, per un importo massimo parti ad € ... (agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui al presente contratto). Tale opzione di proroga potra essere esercitata anche attraverso piu atti

successivi, fino al raggiungimento della durata massima complessiva indicata.

o MODALITA DI ESECUZIONE

I servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico che
costituisce parte integrante del presente atto. L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi in oggetto nel rispetto
delle disposizioni ivi definite.

L’Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare”) che per il singolo Lotto sono:

Lotton. ........ (Posto/i Neve: ...... )

— Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo (come
registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);

— Mezzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo (come registrata
del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).

o AVVIO ESECUZIONE
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11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) da avvio all’esecuzione della prestazione entro ...... giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

11 DEC comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 'avvio delle prestazioni
con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.
Allesito dell’incontro il DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna
parziale.

o PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazioni le penali riportate all’articolo 7.7 “Penali” del Capitolato Speciale cui si rinvia, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il
contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cid avverra in danno dell’Appaltatore
inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa
dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,
IAppaltatore dovra potre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine
anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di
applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’l%o dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore
ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludera

il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Articolo 16
CLAUSOLA DI OPZIONE (con riferimento esclusivamente al Lotto n.1)

La Committente, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva la facolta di apportare unilateralmente
modifiche al contratto secondo quanto previsto dalla clausola di opzione di seguito descritta — che 'appaltatore
espressamente accetta - che potra essere attivata ad insindacabile giudizio della Committente, con comunicazione
scritta da trasmettere entro e non oltre il 15 Ottobre.
L’oggetto dell’opzione riguarda Dattivazione del servizio oggetto dell’appalto anche per il Posto Neve di Capua
(progr. km. 720+060) come meglio definito nel paragrafo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per le stagioni
invernali 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028.
L’importo stimato per I'esecuzione dell’opzione ¢ pari a € ... [inserire valore opzione riferito alle tre annualita
2025-2026, 2026-2027, 2027-2028], al netto di Iva, di cui € ... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’Appaltatore presta sin d’ora il proprio consenso all’esecuzione di quanto verra opzionato dalla Committente,
rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente il maggiore
corrispettivo direttamente derivante da tali modifiche.
Rimane inteso che in caso di esercizio dell’opzione sara applicato lo stesso ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di offerta.
Le parti convengono inoltre che all’opzione prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al
presente Contratto.
Le parti convengono altresi che il mancato esercizio dell’opzione non dara luogo a pretese di alcun genere, a
qualsivoglia titolo e/o ragione da patte dell’Appaltatore.
La Committente si riserva, altresi, la facolta di affidare le prestazioni oggetto di opzione ad altri operatori
economici, senza che I’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta./
Articolo 17

RISERVE DELI’APPALTATORE
Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali
qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite
unitariamente “Riserve”), che ’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi
altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a
pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha
determinato o puo determinare pregiudizio per ’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi
del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita/di regolare
esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sulla contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere

a pena di inammissibilita:
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a) la precisa quantificazione delle somme che I’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tlindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell‘appalto;

¢) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare
la responsabilita dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell‘appalto.

Se I’ Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora 'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui ’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate

secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute ¢/0 inammissibili e, comunque,

come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC registri delle quantita in partita provvisoria in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa

operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate

in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di

iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile

all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, ’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per

importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve

gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
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I’ Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non supetiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo
documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono
abbandonate. I”Appaltatore puod iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento
e 'ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’ Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP
, entro 1 successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
’accordo bonatio.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare
esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano
concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo
certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo
documento contabile e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Risetrve si procedera secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del
Codice cui si fa specifico rinvio.
L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 18
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle
disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra
costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della
menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
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L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata
comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il
Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo 19
PAGAMENTI

a) Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo
assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione.
11 pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratoti per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancatio/postale sul conto/i corrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono [verificare di volta in volta]:

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il ..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) ..ooooiiiiis
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e, piu in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,
verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi -
addebitabili all’ Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere
nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il

pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell’importo
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delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cuialla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha
eseguito le attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la
specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni
tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

1 pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente Iincasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante dal Stati di
avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento

Campo 2.4.2.13. in cui inserire FIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti dell’'IVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

1l numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
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c) Gestione contabilita
Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza mensile e saranno
comprensivi dei canoni fissi mensili e dei costi variabili.
Gli stati di avanzamento del servizio verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP provvedera ad
emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verra richiesta
dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni.
Al sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte del
Committente del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.
La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra, attraverso applicazione dei prezzi unitari di
cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del ...% offerto in sede di gara.
L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto a misura/proporzionalmente
all’avanzamento delle prestazioni.
Articolo 20

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta
diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi
spettino, fino a quando sia accertata I'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di
enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per
le prestazioni oggetto del contratto.
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato
Speciale e dall’Offerta dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per
I'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione

del contratto.
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Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e

prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale. I’ Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del

Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze

derivanti dalle norme e presctizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del

contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore 1 seguenti obblighi e impegni e in patticolare:

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per I'esecuzione delle attivita;

Pottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competent;

tutte le pratiche e gli oneri per 'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di
servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

Pesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio costituisca,
anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di
compartecipazione alle spese;

il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il
ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle
prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.

Articolo 21
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI E OBBLIGHI A CARICO
DELI’APPALTATORE

Le attivita oggetto del presente contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada

nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela

della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per
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Linstallazione, condugione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” e “Indirizzi Operativi per la
Sicurezza dell Operatore su strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il
Committente e/o il RUP/DEC ritengano di impattire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei

corrispettivi, assumendo Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L’ Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente contratto, che le richieste di autorizzazione alle

manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di

attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al

proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su
piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente

e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e

sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 'incolumita

delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di

inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro

che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni

caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente alla protezione dei cantieri / e alla segnaletica / ¢ di esclusiva

competenza / e onere / dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, ’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in

cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione

anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della
viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo

IAppaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione

contrattuale e, in particolare, nel Capitolato Speciale, nel PSC/DUVRI nonché quant’altro che, anche se non

espressamente menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione delle prestazioni
in soggezione di traffico:

- lasospensione delle attivita che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari
ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata I'interruzione o la sospensione delle attivita per particolari
esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita
non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensita, ecc. ;

- lesecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su

disposizione del Committente, anche al fine di intensificare le attivita interferenti il traffico in previsione delle
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suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione
autostradale e urbana;

- linstallazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessati per la
deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- ladozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I'interruzione parziale o temporanea delle opere
intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni
intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita
segnaletica verticale e otizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;

- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le
ote di attivita che di inattivita, nei tratti stradali e autostradali interessati dalle attivita;

- Tobbligo di comunicare al Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente
i seguenti dati:

e preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita degli stessi
cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per
la pitt adeguata informazione dell’'utenza;

e comunicazione del nome del Responsabile presente in cantiere e il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

e comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’Appaltatore sull’'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici
attinenti all’attivita su strada . E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti
la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di
lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autotizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). Nel caso di lavoratoti
autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche
lindicazione del Committente.
Articolo 22
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture
necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attivita da attuarsi
con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere,

a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
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L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada
o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Committente la facolta di apprezzamento sulla
necessita di chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L’Appaltatore ¢ tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cio derivare.
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché
di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione
delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e
tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
soggetti pubblici o privati per le strade diloro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita
affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumita.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne
curi nei modi ritenuti pit opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il supporto
informatico contenente:

1. “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’ Operatore su strada”;

2. “Disciplinare per ['installazione, conduzione e rimogione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per ['ltalia”.

Articolo 23
PRESCRIZIONI A TUTELLA DEI ILAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e

morale dei lavoratori.
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L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se
cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione,
anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. I’ Appaltatore, altresi, vigilera affinché le
medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio
rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/ parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta /somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva 'azione di regresso nellipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
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Articolo 24
TUTELA DELIAMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei

lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti

prescrizioni:

1.

4.
5.

Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale.

Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.

Rafforzare lattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

Includere la tutela dell’ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine ’Appaltatore dovra:

fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 25
SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi

natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i

necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra emanata in

materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in patticolare, in via

esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi

personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le operazioni da

effettuare;

©) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attivita,

fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni

incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
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Il Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa 'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte del’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il
Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita
contrattuali.
In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attivita oggetto dell’appalto saranno
immediatamente sospese e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
Nei predetti casi ’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (att. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008),
allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, ivi inclusi i costi derivanti dalle
stesse, da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte
dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti ¢/o cooperanti nel
medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. I1 D.U.V.R.I. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di
carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attivita o durante la
prestazione.
Articolo 26
GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DALI’APPAL TATORE

Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto all’Appaltatore ¢ riconosciuto piena
autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita stessa.
L’Appaltatote sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché
del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti ¢/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneti anche
economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni
previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a
semplice richiesta al DEC/RUP.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dall’Appaltatore e di cui lo stesso
intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D. Lgs. n.
152/2006 ¢ ss.mm.ii.,, e della normativa locale, e conferiti a soggetti tetzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore;
ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di

discarica o recupero.

24



L’Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente contratto, si qualifichera
e sara dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”’, provvedendo lo stesso ad adempiere a
tutti gli oneri connessi a tale qualifica.
A tale riguardo I’ Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento
delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente contratto.
L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per
la cotretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non
esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la
classificazione e I'individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosita
dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).
Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione det rifiuti, cosi
come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da patte delle autorita competenti,
saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, ’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni
iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale
o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni
di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al
RUP/Responsabile della fase esecutiva/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di
inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri
nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia
motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata una penale
pari all’1%o dell’'importo totale del contratto.
In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si
riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 27
ATTIVITA DI AUDIT

Durante P'esecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile Unico del
Progetto/ DEC e delle ulteriori figutre previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facolta, previo
congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proprio personale ovvero
societa/ soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare Iapplicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione
applicati dal Committente.

A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal Committente

P’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché I’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
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Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in
sicurezza.
11 Committente si impegna a rendere edotto I’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro
di eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle
disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
Articolo 28
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo net casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile
Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni
sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.

A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120,
comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o della
qualita delle attivita o di sue patti (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);

b) intervent disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3 % importo
complessivo del contratto);

¢) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attivita
gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita complementari o accessortie,
ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8 % importo complessivo del
contratto);

d) variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante 'impossibilita di stabilire a priori con
esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E possibile, infatti, che 'esecuzione delle attivita
venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai
valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di piu cantieri sulla
stessa tratta. 1l ricorrere di tali circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari
a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attivita. In tali
circostanze, il CSE procedera all’aggiornamento dei contenuti del PSC/DUVRI e dei relativi oneti della

sicurezza. (valore massimo 5% dell’'importo complessivo del contratto).
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Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla
lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite
complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto la Stazione appaltante puo imporre all’appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso I’appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinatie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante 'equilibrio originario del
contratto, qualora sia I’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio
— propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per I'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, 'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente
proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, istanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.
11 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non supetiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 29
CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con lindicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvedera al pagamento delle

prestazioni di cui al presente Contratto al cessionatio esclusivamente sul/sui conti cotrenti bancari o postali
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dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto ¢
nulla.
Articolo 30
SUBAPPALTT - SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

/] [Se in sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1.’ Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

| [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1.Appaltatore,
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potra richiedere il subappalto delle seguenti
prestazioni: ..o,

Al sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del Codice, le Parti stabiliscono che le attivita autorizzate in
subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione
da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di previa
specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo
le modalita di cui al presente articolo.

11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

/ [se previsto dalla lex: specialis di gara e nella decisione a contrarre] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:

-/
/ [se previsto dalla lex specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

-
-/

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non

abbia a cio provveduto il DEC [solo in caso di nomina del DEC]/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sara
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comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione

del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

I’ Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevate e tenere integralmente indenne il Committente da

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.

11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di

danni o di perdite o la proroga della data fissata per I'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del

medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte del’ Appaltatore dell’assenza in

capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei

requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere

sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti

e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di

apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o date in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma
12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in
particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite.
Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, ’Appaltatore dovra, altresi, garantire che il
subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti
Poggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico
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h)

e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa ’applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma

dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del

subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico-

professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consorzio;

dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa esistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per Pimpresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, I'inesistenza delle cause
di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

V" Teventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei
relativi membti;

v in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell’'Impresa;

v la certificazione di isctizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

L la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  DPesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III.  Pindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si precisa infine che:
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e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,
I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC [se nominato]/ RUP |, prima
dell’inizio delle attivita ed in seguito petiodicamente o comunque quando richiesto dal DEC [se nominato]/RUP
stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di
regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo
si evidenzia che " Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢
responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del
Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

e PAppaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC [se nominato]/RUP/Responsabile della fase
esecutiva gli stati di avanzamento delle attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante ’'ammontare
delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC [se nominato]/RUP /Responsabile della fase esecutiva,
con lausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la
presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato; / [se nominato il DEC] ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice /;

e J’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessatia;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando 'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con I'indicazione del relativo importo finale;

e D’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora

ne ricorrano le condizioni. //

o SUBCONTRATTI
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Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da

parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa

istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato ’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni
da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

lindirizzo PEC della Direzione di Tronco competente: ............

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con 'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC / RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non

sono subappalti, stipulati per ’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo e I'oggetto. Dovra

altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC/RUP, il contratto, che dovra riportare, a

pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 31
/AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............ alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresi, al presente atto.

/ [eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione
nel guadro di un appalto di fornitura] Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11 del
Codice, 1 seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore: ...............ooo. /
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessati all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o 1 servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni

in materia di subappalto.
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L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si tiserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera 'avvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 32 /
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 del’'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di
entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
affidamento e conseguentemente dovra comunicare 'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati.
L’Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali
subappaltatori, imprese ausiliatie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario,
inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente I’eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave

inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. /
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Articolo 33
VERIFICA DI CONFORMITA

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC/
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma lapplicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato 11.14
del Codice.
Articolo 34
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o
concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti e/o i
servizi oggetto dell’appalto, e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento
e realizzato in esecuzione del presente Contratto non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.

Pertanto, sin da ora, ’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni conseguente responsabilita e da
ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con 'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

/L”Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessatio affinché il Committente possa
esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzii componenti o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi
i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e /o licenziatario.

Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni
suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e
qualsiasi pretesa che fosse rivolta al medesimo Committente, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tale
azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di

terzi. /
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L’Appaltatore assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per I'uso di dispositivi o
per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e
marchi) e diritti d’autore.
L Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione
esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene
indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei
danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
11 Committente assume I'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, ’Appaltatore del
verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il
materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale e,
conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facolta di
richiedere all’Appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri di:
- ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla continuazione dell’uso,

da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure
- ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento

dei danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente periodo, a giudizio del Committente, puo essere anche esercitata non appena
promossa I'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito I’Appaltatore, possa trovare validi motivi per
essere iniziata.

Articolo 35/
NON ESCLUSIVA

/11 presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la pit ampia facolta di
acquistare i prodotti oggetto del presente contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto
all’ Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nel contratto stesso. /
Articolo 36

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui ’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I’esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per I’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali ’Appaltatore ¢ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
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In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, I’Appaltatore
sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo,
su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proptieta del Committente,
ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente Contratto ed effettuare la
cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare conferma per iscritto al
Titolare dell’avvenuta cancellazione. B fatta salva Papplicazione di disposizioni normative imperative che
prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 37

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire ¢ manlevare il Committente da tutte le
pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti,
eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso
Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propzi dipendenti, collaboratori,
fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e
delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo 38

PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per I’Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si € riservato ai sensi del presente
articolo.
Articolo 39
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,
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“Gestione rifiuti da attivita svolta dall’Appaltatore” , “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente
e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente
affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto
al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

c) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) Tappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

I contratto puo, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’ Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta
un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con I’Appaltatore il procedimento
disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono
che costituisca fattispecie di grave inadempimento l'irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10%
dell’importo complessivo del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave
inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il DEC assegna un termine che, salvo
i casi d’'urgenza, non puod essere inferiore a dieci giorni, entro il quale ’Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il
Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.
11 Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto:
a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente.
11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando

nei confronti dell’ Appaltatore:

37



sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 ¢ 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

2)

I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 matrzo 1942, n. 267 e fatto salvo

altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento dei danni

subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il quale
I’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione
contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, I’Appaltatore ¢ tenuto
al pagamento della penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell’'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse
prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il
Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con
un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e I'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso in cui PAppaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con

I’assistenza di due testimoni.
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= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, pet quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro compenso.
®  Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potra essere
invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di
esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar
luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
® In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, i Committente avra diritto di
incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA
DELL’APPALTO?”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In
tutti 1 casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei
casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo
dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 122, comma
6, del Codice.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Articolo 40
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
secondo le modalita di seguito precisate.
11 Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno
20 (venti) giorni mediante raccomandata a/t o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovra
ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna
dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso
del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore dei materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo dell'importo

delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
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Articolo 41
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo
le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra, direttamente o
tramite altra impresa, effettuare ’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.
Articolo 42
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.
Articolo 43
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di
Roma.
Articolo 44
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217,
218 e 219 del Codice.
Articolo 45
REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto

e che, pertanto, il presente contratto ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa.
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/ [da agginngere sempre per fornitori esteri] Per Passolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell'inversione
contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di
identificazione comunitaria dell”’ Appaltatore €: ...

/ [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societa, per prestazioni -

ovungue rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritals,

sviluppo informatico)]

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo

d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero,

affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

I’ Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente

al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di
servizi oggetto del presente contratto ¢ stata interamente svolta all’estero; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e ’Appaltatore sia in possesso dei requisiti per

l'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato

italiano ed il proprio Paese di residenza, I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima
fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) modello di domanda per I'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del
Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con 'Italia come indicato nei
citati modelli. /

/ [eventunale - 2 - da inserire in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societd, che rignardano il

pagamento di royalties/ canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel

software (non rientra in tale casistica la mera licenza d'uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti

di sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/ brevetti/ marchi); 3) concessione in uso di attrezzature

industriali/ commerciali/ scientifiche destinate allo svolgimento dell'attivita di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia).

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto sono soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura

determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate

dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, ’Appaltatore dovra
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fornire, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la

seguente documentazione, da cui si evince:

a) modello di domanda per I'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto
del contratto (cfr. modello C — Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di

contratto pluriennale).

In assenza della documentazione in esame verra applicata all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’imposta nella
misura prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile. /
Articolo 46

SPESE DELI’APPALTO
L’Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere 'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione
al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.
L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le eventuali spese di stipula del contratto e dei suoi allegati,
delle spese di registrazione del contratto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di registro degli
atti di contabilita e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.
Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla
registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R.
26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo

aziendale: registrazione.contratiD GRM@pec.autostrade.it /modificare in base alla Committenza se DG/ DT] indicando

b3

nell’oggetto della medesima la dicitura “registragione contratto n. entro e non oltre i successivi 10 giorni
dall’avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, ’Appaltatore dovra provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della
somma prevista come penalita al netto di quanto gia riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente,
trasmettere evidenza a quest’ultimo dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato I’atto nonché del relativo
pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’ Appaltatore.

Articolo 47
CLLAUSOIA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei

seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: 1) Codice
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Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del
Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioti condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare applicazione di penali o la
risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio
per il Committente.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo
Autostrade per I'Italia, potra avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per 'Italia S.p.A.

o del Portale fornitori (HWTP) mediante I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 48

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, i1 Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 49
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (att. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire 1 reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
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successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢
... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... [da indicare il/7 soggetto/i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Societa.

11 Data Protection Officer di Autostrade per 'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e [’Appaltatore ...

Articolo 50
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0O DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 51
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LLGS. N. 159/2011 S.M.L

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto previsto
all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opete eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle

somme dovute a titolo tisarcitorio.

Resta espressamente inteso che, con ’accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del

Gruppo.

X >k 3k
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11 presente contratto ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti
HWTP all’interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di petfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale
e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

/ [in caso di contratto con fornitore estero’:

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizze PEC] 11 presente contratto ¢ sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

1l presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente contratto ¢ redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna
Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.
L’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER I’ITALIA S.P.A.

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in talia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”’,

“tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”,
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b

“pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, /“esecuzione in presenza di traffico: oneti e obblighi a
carico dell’appaltatore”/, /“misure di sicutezza e provvediment di viabilita conseguenti”/, “presctizioni a tutela
dei lavoratori”, “clausola sociale”, “tutela dell’ambiente e della sicutezza”, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

b

in materia di inquinamento ambientale”/, /“sicurezza sul lavoro”/, /“gestione rifiuti da attivita svolta
dall’appaltatore”/, “attivita di audit”, “modifica del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del credito o del
contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di conformita”, “proprieta intellettuale,
industriale e commerciale”, “manleva”, “risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”,
“esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”, “risoluzione delle controversie - foro competente”,

2 <<

“spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.”.

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

/
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